POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT
BIHAMK UG SARAJEVO
ul. Vejzovac, Biha¢

REKAPITULACIJA RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

0. Pripremni radovi

1. Zemljani radovi

2. Betonski i a.b. radovi

3. Armiracki radovi

4, Zidarski radovi

A - UKUPNO GRADEVINSKI RADOVI :

B. ZANATSKI RADOVI

.|1. Limarski radovi :

.|2. lzolaterski radovi

.12. 1. Hidroizolacije

.|2.2. Termoizolacije

.12.3. lzolacija ravnog krova

.|3. Fasadna aluminijska bravarija

.|4. Termo fasada

0|00 |Co|0o(Co|Co|0o|to

.|5. Montazno demontazni radovi

5.1. Spusteni GKP plafon

5.2. Pregradni GKP zid

.|6. Molersko farbarski radovi

.|7. Kerami&arski radovi

.18. Tekstilni podovi

|||

.|9. Bravarski radovi

9.1. Unutarnja bravarija

9.2. Vanjska bravarija

B - UKUPNO ZANATSKI RADOVI :

UKUPNO A+B :

C. RADOVI NISKOGRADNJE

.|1. Asfalterski radovi

.|2. Saobracajna signalizacija

UKUPNO POD C:

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA :

A. GRADEVINSKI RADOVI

B. ZANATSKI RADOVI

C. RADOVI NISKOGRADNJE

UKUPNO Bez PDV-a:




POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
BIHAMK UG SARAJEVO FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

ul. Vejzovac, Biha¢

Sastavni dio ovog predmjera radova su "Op$ti Uslovi" za izvodenje
radova u gradevinarstvu, i sastavni su dio projektne dokumentacije.

GRADEVINSKI | GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

GRADEVINSKI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI NA GRADILISTU

NAPOMENE UZ IZVODENJE PRIPREMNIH RADOVA

Pripremne radove na gradili§tu izvesti u svemu
prema odobrenoj Semi i projektu organizacije i

uredenja gradilista,Opstim i Opstim Tehni¢kim

uslovima te vazeéim normativima, standardima
rada i pravilima zanata ugradevinarstvu.

Pripremni radovi formiranja gradilista,
organizacija privremene deponije, izrada
energetskih priklju¢aka i dobijanje potrebnih
dozvola, ograda i obiljezavanje gradilista, radovi
postavljanja, prenosa i obezbjedenje preuzetih
geodetskih podataka o iskolenju objekta te
izrada nanosne skele, geodetsko snimanje
nultog stanja terena i izvr$enih iskopa a dobivene
podatke koristiti za izradu skica i obracun i
dokazivanje izvrSenih radova, zavrsni radovi
uredenja gradiliSta za tehniCki pregled i
primopredaju izgradenog objekta i sli¢no, ulazi u
jedini€ne cijene radova i ne¢e se posebno
obracunavati ni plaéati.

Redni
broj

Jedinica Jedini¢na

Opis pozicije mijere Koli¢ina cijena

Ukupno KM

Geodetsko snimanje lokacije prije pocetka
izvodenja radova i iskoli¢enja objekta na osnovu
regulacionih i gradevinskih linijja. Obradunn po
m2.

m? 2010,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :

ZEMLJANI RADOVI |

NAPOMENE UZ 1IZVODENJE ZEMLJANIH RADOVA

Prije poCetka zemljanih radova izvrSiti geodetsku kontrolu nultog stanja tla.

Temeljenje objekta, prema Elaboratu o inZzenjerskogeoloskim i geotehnickim

karakteristikama terena, za predmetni objekat.

terena. Siroki otkop zemlje izvesti na projektovanu kotu.

Produbljenje iskopa za temelje objekta, izvesti uz

kontrolu i odobrenje geologa, projektanta i nadzornog inzenjera za konstrukciju.

Prijem iskopa temelja objekta mora biti izvr§en na propisani nacin, evidentiran

i prihvacen od strane nadleznog op¢inskog organa, geologa i N. inZzenjera za

konstrukciju objekta, te prijem konstatovati upisom u Gradevinski dnevnik.

sa poravnavanjem dna i bo¢nih strana otkopa. Eventualni odron zemlje prilikom

iskopa, izvodac je duZan o svom troSku dovesti u prvobitno stanje.

Potrebna ispitivanja tla i pribavljanje ispitnih protokola, pribavljanje atestne

dokumentacije za ugradene materijale ulazi u jedini¢ne cijene i ne€e se posebno

obra€unavati ni placati. | | |
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Redni
broj

Opis pozicije

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

MasSinsko otkopavanje humusa u samoniklom
stanju sa skidanjem ostataka raznog rastinja i
korijenja €iji pre€nik ne prelazi vise od 5 cm, i
zemlje ispod humusa u dubinu koja je odredena
za zamjenski sloj materijala. Ukupna debljina
iskopa sa humusnim slojem iznosi cca 30 do
40cm.

Otkopani humus deponovati na udaljenost do 20
m, neupotrebljivi materijal utovarit u kamion i
transportovati na gradsku deponiju udaljenu do
10 km. Deponovani upotrebljivi humus ¢e se
koristiti za humuziranje zemljanih povrSina oko
objekta (posebno se obradunava i plac¢a).

Procjena upotrebljive koli¢ine humusa 30%.
Obraunu po 1 m® zbijenom stanju

MehaniCko stabilizovanje terena zamjenom
materijala na na dubini od 30 do 40cm od
postojeceg terena, zbijanjem tako da se opitom
plo¢e dobije minimalni modul stisljivosti od min
Mv = 50 MPa, po preporuci iz Geotehni¢kog
elaborata. Obracun po m2.

Kombinovani masinsko-ru¢ni iskop zemlje Il
kategorije za temeljne trake potpornog zida na
granici parcele prosje€ne dubine  0,90m.
Obracun po m3.

Nabavka, nasipanje, razastiranje i valjanje
kvalitetnog zemljanog materijala u slojevima od
po d=30cm, sa zbijanjem do potrebne zbijenosti
min Mv = 50 MPa. Nasipanje se vrsi na podrucju
cijele parcele do projektovane kote. Obracun po
m3 u zbijenom stanju.

ProsjeCna dubina nasipanja d=130 cm

4a.

Kombinovani masinsko-ru¢ni iskop zemlje |l
kategorije za temeljne grede i trake osnovnog
poslovnog objekta prosjeéne dubine 0,75m.
Obracun po m3.

m3

93,79

Masinski iskop zemlje Il kategorije za

spremnik te€¢nog naftnog plina sa odbacivanjem
iskopane zemlje 1,0 m od rova.

Iskop izvesti pravilnog presjeka prema datom
planu sa obaveznim razupiranjem.

Obracun po 1m?3 u zbijenom stanju
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Kombinovani masinsko-ru¢ni iskop zemlje |lI
kategorije za temeljne grede i trake samousluzne
praonice prosje¢ne dubine 1,05m i Sirine
0,45cm. Obracun po m3.

m3

15,83

Odvoz i odlaganje materijala iz iskopa na
deponiju udaljenu minimalno 5 km od gradilista.

Nabavka,doprema, nasipanje, razastiranje i
masinsko nabijanje kamenog agregata (nabijeni
Sljunak) ispod temeljne plo¢e zgrade.

Nasip izvesti u sloju debljine 20 cm sa
tolerancijom + 1.0 cm, frakcijom granulacije

od 0-60 mm. Nabijanje nasutog materijala
izvesti do postizanja trazene zbijenosti u svemu
prema statickom racunu ili zahtjevu nadzornog
inZenjera za konstrukciju zgrade.

Ispitivanje Ms i pribavljanje atesta o zbijenosti
kamene podloge, od ovlastene institucije,

ulazi u cijenu stavke.

Obraéun po 1m?3 u zbijenom stanju.

94,13

Nabavka,doprema, nasipanje, razastiranje i
masinsko nabijanje kamenog agregata (nabijeni
Sljunak) ispod samousluzne praonice.

Nasip izvesti u sloju debljine 30 cm sa
tolerancijom + 1.0 cm, frakcijom granulacije

od 0-60 mm. Nabijanje nasutog materijala
izvesti do postizanja traZzene zbijenosti u svemu
prema statickom racunu ili zahtjevu nadzornog
inZenjera za konstrukciju zgrade.

Ispitivanje Ms i pribavljanje atesta o zbijenosti
kamene podloge, od ovlastene institucije,

ulazi u cijenu stavke.

Obradun po 1m?3 u zbijenom stanju.

m3

34,33

10.

Nabavka materijala, doprema, nasipanje
razastiranje i nabijanje sloja tampona raden
od kamenog agregata, zavr3ni

nasip ispod asfalta.

Nasip izvesti u sloju debljine 40 cm sa
tolerancijom + 1.0 cm, frakcijom granulacije
od 0-60 mm. Nabijanje nasutog materijala
izvesti do postizanja trazene zbijenosti u svemu
prema statickom racunu ili zahtjevu nadzornog
inzenjera za konstrukciju zgrade.

Ispitivanje Ms i pribavljanje atesta o zbijenosti
kamene podloge, od ovlastene institucije,

ulazi u cijenu stavke.

Zbijanje nasipa, trazeni Ms=80 Mpa.

Obragun po 1m?3 u zbijenom stanju

569,96
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10a.

Ravnanje platoa do projektovane kote, $§to
ukljuéuje nasipanje trenutno neravnog platoa.
Ravnanje se vrsi masinskim putem
BULDOZEROM a uklju€uje prebacivanje viSka
materijala na mjesto planiranog proSirenja
platoa. Obradun se vrsi po m2.

m2

10b.

Zatrpavanje prostora oko temelja samaca
prirodnim $ljun¢anim materijalom do donje kote
tampona Sljunka ispod plo¢e nakon montiranja i
betoniranja istih, a prije nasipanja tampona.
Materijal nabijati u slojevima od po 20cm do
potrebne  zbijenosti prema  konstruktivnim
zahtevima.

Obracun po m3.

m3

10c.

Mehani¢ko stabilizovanje dna iskopa (podtla)
ispod temelja i podne plo€e zbijanjem tako da se
opitom ploCe dobije minimalni modul stisljivosti
od mn Mv = 50 MPa, po preporuci iz
Geotehnickog elaborata. Obracun po m2.

Ispod temeljnih stopa, greda i traka m?

Ispod podne ploce m?

10d.

Zamjena tla ispod temeljnih stopa krupnim
kamenim materijalom. Nabavka materijal i
ugradnja kamenog nasipa ispod temljnih stopa
kao zamjena loseg tla sve do sloja Sljunka.
Obracun po m3 ugradenog materijala.
Obracun po m3.

10e.

Nabavka, nasipanje i razastiranje i valjanje
drobljenog kamena do kote 519.25 mnm sa
zbijanjem do potrebne zbijenosti min Mv = 60
MPa. Obra¢un po m3 u zbijenom stanju.

ispod objekta - podne plo¢e (0-30) sloj d=30 cm

m3

11.

Nabavka, doprema i razastiranje Geotekstil
folije/tkanina gusto€e 300 gr/m2. Preklopi u oba
pravca minimalno 10 cm zaljepljeni. Geotekstil
se polaze ispod kamenog nasipa (zamjena tla)
Obraéun po 1 m?

12.

Izgradnja odvodnje procjednih voda prema
datom planu i opisu kako se navodi :

Ruéni iskop kanalskog rova u zemlji lll/IV K.,
u nagibu prema planu za polaganje drenazne
cijevi, sa odbacivanjem iskopane zemlje u
stranu. Presjek iskopa 50x10 cm.
Betoniranje profilisanog betonskog rigola
debljine 10 cm betonom C16/20 sa izradom
oplate za bo¢ne strane rigola. UtroSak betona
0,019 m3/m'’ rigola.

Nabavka, doprema i polaganje drenaznih cijevi
za odvodnju temeljnog tla. Cijevi su PVC,
rebraste, fleksibilne @125 mm, sa svim
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potrebnim fazonskim komadima za spajanje

i nastavak cijevi, mufne, T komadi i sli¢no,

sve do odvodnog a.b. Sahta.

Postavljanje i demontaza odgovarajuce
jednostrane oplate.

Nabavka, doprema i izrada filterskog drenaznog
sloja, raden od granulisanog $ljunka 8-32 mm.
Drenazni sloj izvesti prema planu, presjek
nasipa 50x80 cm.

Granulometrijski sastav §ljunka :

15-50mm (62%); 3-15mm (21%) ;
1-3mm (95)i0-1mm (8%).

Nabavka, doprema i postavljanje Geotekstil
folije (tkanina). Folija 300 gr/m?, razvijena
Sirina cca 170 cm.

Obracun po za 1 m' finalno izradene drenaze.

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

m' 92,00

A.l

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :

BETONSKI | AB RADOVI |

Napomene uz betonske i a.b. radove :

Izvodac radova je duzan pridrzavati se vazeéeg Pravilnika o tehnic¢kim
propisima za gradevinske proizvode koji se ugraduju u betonske
konstrukcije i BAS EN normi. Klasifikacija betona BAS EN 206-1 ;
C25/30 ; C30/37, zastitni sloj betona prema oznakama na planu.
Izvesti u svemu prema statiCkom racunu, planu oplate i armature.
Pridrzavati se vazecih propisa za montazu/demontazu oplate i skele
Svi nosivi skeletni elementi (sustavi) su medusobno povezani tako
da formiraju prostornu nosivu cjelinu koja preuzima kako
horizontalno tako i vertikalno opterecenje.

Jedini¢na cijena stavke obuhvata :

Nabavku betona, doprema, sav potreban horizontalni i vertikalni
transport do mjesta ugradnje, oplata, ugradnja betona, kontrolna
ispitivanja, uzimanje probnih uzoraka iz svjezeg betona i pribavljanje
atestne dokumentacije, alati za rad, sitni i spojni, materijal, skela,
HTZ zastita. Ostalo prema OU i OTU za ovu vrstu radova.

Kontrola pravaca, osovina i dubine temelja
obavezno izvoditi odgovaraju¢im geodetskim
aparatom. Nakon izrade temelja saciniti
geodetsku skicu izvedenog stanja i istu

dostaviti nadzornom inzenjeru i izvodacu
prefabrikovane i €eli€ne konstrukcije na odobrenije.

Redni
broj

. - Jedinica -
Opis pozicije miere Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

Izrada, doprema  betona i izvodenje
armiranobetonskih  temeljnih  traka  ispod
potpornih zidova na granicama parcele, betonom
C30/37. Dimenzije traka 100x40cm. Raditi u
svemu prema detaljinom opisu u statickom
proracunu i detaljima armiranja u odgovarajucoj
oplati. Obradun po m3 ugradjenog betona,
ukljucujuéi oplatu i pomoénu skelu. Obra¢un po
m3 ugradenog betona .

m3
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Izrada, doprema  betona i izvodenje
armiranobetonskih potpornih zidova na
granicama parcele, betonom C30/37. Raditi u
svemu prema detaljinom opisu u statickom
proraCunu i detaljima armiranja u odgovarajucoj
oplati. Obratun po m3 ugradjenog betona,
uklju€ujuéi oplatu i pomoénu skelu. Obradun po
m3 ugradenog betona .

m3

58,80

Izrada podloznog betona ispod a.b.temeljne
plo¢e poslovnog objekta debljine d=10cm od
betona C12/15, a sve kao izravnavajuc¢a podloga
za hidroizolaterske radove. Obra¢un po m3 .

servisni dio objekta

m3

22,76

poslovni dio objekta

24,30

Izrada, doprema betona i izvodenje
armiranobetonskih temeljnih traka ispod zidanih
zidova i stubova poslovnog objekta, betonom
C30/37. Raditi u svemu prema detaljnom opisu u
statiCkom proraCunu i detaljima armiranja u
odgovarajucoj oplat. Obratun po m3
ugradjenog betona, ukljuujuéi oplatu i pomoénu
skelu.Obrac¢un po m3 ugradenog betona .

m3

67,31

Izrada, doprema betona i izvodenje
armiranobetonskih temeljnih zidova (greda) -
sokla poslovnog objekta, betonom C30/37. Raditi
u svemu prema detaljnom opisu u statickom
proracunu i detaljima armiranja u odgovarajucoj
oplati. Obradun po m3 ugradjenog betona,
uklju€ujuéi oplatu i pomo¢nu skelu. Obradun po
m3 ugradenog betona .

m3

28,33

Nabavka materijala te izrada AB podne ploce
poslovnog objekta debljine d=15 cm od betona
C30/37 sa rubnom oplatom. Plo¢a se izvodi u
dva nivoa, posebno za servisni dio, a posebno za
poslovni dio objekta. Nabijanje betona izvesti
odgovarajuéim vibratorima te voditi raduna o
pravilnom zbijanju i njegi betona. U plo¢i ostaviti
otvore za instalacije i u servisnom dijelu objekta
za slivnu reSetku. Armatura se posebno
obracunava. Obradun po m3.

servisni dio objekta

34,15

poslovni dio objekta

m3

36,45
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Betoniranje a.b. vanjskih zidova poslovnog
objekta (a.b.platna) nabijenim betonom C30/37-
BIl u dvostranoj finalno glatkoj oplati sa
podupiranjem. Armatura se posebno placa.
Debljina zida 25 cm, utroSak oplate 10,0 m*m?
betona.

Obracun po 1 m? betona u zbijenom stanju

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

4,63

Betoniranje a.b. unutarnjih zidova poslovnog
objekta (a.b.platna) nabijenim betonom C30/37-
BIl u dvostranoj finalno glatkoj oplati sa
podupiranjem. Armatura se posebno placa.
Debljina zida 20 cm, utroSak oplate 10,0 m*¥m?3
betona.

4,13

Betoniranje a.b. Stubova poslovnog objekta
nabijenim betonom C30/37-BIl u Cetverostranoj
finalno glatkoj oplati sa podupiranjem. Prosjec¢ni
utroSak oplate 11,47 m?/m? betona. Armatura se
posebno placa.

Obracun po m3 betona u zbhijenom stanju

m3

12,08

10.

Betoniranje a.b stropnih greda, nadvratnika,
nadprozornika i vu€enih serklaza u ope¢nom
zidu poslovnog objekta, nabijenim betonom
C25/30-BlI u finalno glatkoj oplati sa metalnim
podupiradima. Radove izvesti prema planu
oplate i statiCkom racunu. Trostana oplata,
utroSak 12,0 m?/m?® betona. Armatura se
Obracun po 1 m? betona u zbijenom stanju

22,81

11.

Betoniranje a.b. krovne plo&e poslovnog objekta
nabijenim betonom C25/30-Bll u jednostranoj
finalno glatkoj oplati sa podupiranjem. Visina
podupiranja iznad servisa cca +6,00, a iznad
poslovnog dijela objekta cca 3,90. U plo€i ostaviti
otvore za instalacije.

Obracun po 1 m? betona u zbijenom stanju.

servisni dio objekta

m3

42,59

poslovni dio objekta

48,77

12.

Betoniranje a.b. vijenca ravnog krova poslovnog
objekta nabijenim betonom C25/30-Bll u
dvostranoj glatkoj finalnoj oplati. Visina H=96cm.
Armatura se posebno obracunava i placa.
UtroSak oplate 10,0 m*¥m? betona.

Obracun po 1 m? ugradenog betona

servisni dio objekta

11,86

poslovni dio objekta

m3

9,55
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13.

Izrada, doprema betona i izvodenje armirano
betonskih  temeljnih  stubova nadstreSnice
natkrivenog parkinga servisnog dijela objekta,
betonom C30/37. Raditi u svemu prema
detalinom opisu u statiCkom proradunu i
detaljima armiranja u odgovarajuc¢oj oplati.
Obra¢un po m3 ugradjenog betona, ukljuujudi
oplatu i pomoénu skelu. Obraéun po m3
ugradenog betona .

0,24

14.

Betoniranje a.b. (V) stubova nadstresnice
natkrivenog parkinga servisnog dijela objekta,
nabijenim betonom C30/37-Bll u Eetverostranoj
finalno glatkoj oplati sa podupiranjem. Prosjecni
utroSak oplate 20,00 m?/m? betona. Armatura se
posebno placa.

Obracun po m3 betona u zbhijenom stanju

2,01

15.

Betoniranje a.b. krovne (dijelom ravne i dijelom
kose) plo€e nadstreSnice natkrivenog parkinga
servisnog dijela objekta, nabijenim betonom
C25/30-BlI u jednostranoj finalno glatkoj oplati sa
podupiranjem. Visina podupiranja cca 4,00 do
470m. U plodi ostaviti otvore za instalacije.
Utrosak oplate 10,0 m?/m? betona. Armatura se
posebno placa.

Obracun po 1 m? betona u zbijenom stanju.

5,52

16.

Izrada, doprema  betona i izvodenje
armiranobetonskih temelja ispod spremnika
te€nog naftnog plina, betonom C30/37. Raditi u
svemu prema detaljinom opisu u statickom
proracunu i detaljima armiranja u odgovarajucoj
oplati. Obradun po m3 ugradjenog betona,
ukljuujuéi oplatu i pomocnu skelu.Obracun po
m3 ugradenog betona .

3,24

17.

Izrada, doprema  betona i izvodenje
armiranobetonskih temelja i greda samousluzne
praonice, betonom C30/37 (ostaviti otvore za
odvod kiSnice ostale instalacije). Raditi u svemu
prema detaljnom opisu u statitkom proradunu i
detaljima armiranja u odgovarajuc¢oj oplati.
Obradun po m3 ugradjenog betona, ukljuujudi
oplatu i pomoénu skelu. Obradun po m3
ugradenog betona .

18,09




POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT
BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Biha¢

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

18.

Nabavka materijala te izrada AB podne ploce
samousluzne praonice debljine d=20 cm od
betona C30/37 sa rubnom oplatom. U ploci
uraditi AB otvore za slivne reSetke dimenzija
otvora 395x30x30cm (kom.3) a sve prema datim
nacrtima. Nabijanje betona izvesti odgovarajuéim
vibratorima te voditi racuna o pravilnom zbijanju i
njegi betona. Armatura se posebno obracunava.
Obracun po m3.

m3

23,39

19.

Nabavka aditiva za beton BETOCRETE CL 170-
P Njemacke tvrtke Schomburg GmbH.Aditiv se
dodaje u svjez beton radi postizanja potpune
vodonepropusnosti betonske konstrukcije.
BETOCRETE CL 170-P se dozira na samom
gradilistu direktno u mikser. Da bi se aditiv
ravnomjerno rasprsio u cijeloj betonskoj masi
neophodno je obezbjediti mjeSanje u mikseru
min. 1min/m3 betona, nakon dodavanja aditiva
betonskoj masi. Kompletnu koli¢inu betona sa
dodatkom BETOCRETE CL 170-P potrebno je
ugraditi u u roku 45 min nakon mije$anja.
BETOCRETE CL 170-P se dozira u koli¢ini od
2% u odnosu na masu cementa ( za W/C < 0,45
) u betonskoj smjesi uklju€ujudéi i lebdecu
praSinu. Beton sa dodatkom BETOCRETE CL
170-P obavezno ugradivati uz upotrebu vibratora
za nabijanje betona. Gradevinsku jamu je
neophodno obezbjediti od osipanja zemlje ako se
zidovi konstrukcije izvode jednostranom oplatom.

AB T. plo€a objekta d=15,00 cm MB 30
69,51 m3 x 7,0 kg = 486,57 kg

kg

486,57

A.2.

UKUPNO BETONSKI | A.B. RADOVI :

A.3.

ARMIRACKI RADOVI

Redni
broj

Opis pozicije

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

Nabavka armature, CiS€enje, ispravljanje,
sjecenje, savijanje, sav potreban horizontalni

i vertikalni transport do mjesta ugradnje te
postavljanje i vezivanje armature u pripremljenu
oplatu u svemu prema statickom racunu

i armaturnim nacrtima. Jediniénom cijenom
predvidjeti i ugradnju odgovarajucih podnih

i zidnih distancera za zastitni sloj armature.
Kontinualni 1Tm'/m?2, pojedinacni podni distancer
4-5 kom/m? i vertikalni distancer 2-3 kom/m?2.
Za razdvajanje armature betonskog zida
predvidjeti odgovarajuce vilice ili uzengije od
rebraste Sipke R@8 ili 10 mm, 3-4 kom/m?,

za temeljnu plo¢u predvidjeti tzv. Jaha&e min.

3 kom/m?, odnosno prema zahtjevu projektanta
za konstrukciju objekta. U cijenu stavke ulazi

i pribavljanje potrebne atestne dokumentacije.

10




POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT
BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Biha¢

Obracun po kg ugradene armature bez otpadka.

Bst 500 M mreZze (B500B)

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

16273,81

1xQ335-gornja zona i 1xQ257-donja zona

Bst 500 S Sipke-distanceri u podnoj plo€i

26485,04

Bst 500 S ostali konstruktivni elementi

UKUPNO ARMIRACKI RADOVI :

42.758,85

ZIDARSKI RADOVI

VaZi za sve stavke zidarskih radova

Jedini€¢nom cijenom stavke, pored OpSstih i OTU
za izvodenje ovih radova obuhvaceno je :
Nabavka materijala, doprema na gradiliste,
pripremne predradnje, sav potreban horizontalni
i vertikalni transport materijala do mjesta
ugradnje, sitni i vezni materijal, skela do 4 m.
Sva potrebna ispitivanja izvrSenih zidarskih
radova predvidena projektom, predmjerom ili
vazecéim propisima te pribavljanje odgovarajuce
atestne dokumentacije ulazi u jedini¢ne cijene

i neCe se posebno obradunavati niti placati.

Svi otvori u pregradnim zidovima > od 1,0 m?
odbijaju se (vazi za zidanje i malterisanje).
Otvori u fasadnim zidovima, obracunavaju se
prema GN.

Redni
broj

Opis pozicije

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

Zidanje vanjskog zida debljine 25 cm, termo

blokom toplotne provodljivosti < od A=0,39W/mK.

Zidanje zida u PCM razmjere 1:2:6. uz propisno
ankerisanje zida na kontaktu sa a.b pozicijama.
Tla¢na €vrsto€a maltera M5 = 5N/mm?2. Ostalo
prema upustvu odabranog proizvodaca.
Predvidjeti hidro izolacionu traku ispod zida,
zavarenu za hladni premaz. Obraéunom je
obuhvaden zid i parapet prozora.

Obracun po 1 m® ozidanog zida

m3

73,26

Zidanje pregradnog zida debljine 20 cm GITER
Supljom blok opekom u PCM razmjere 1:2:6. Zid
propisno ankerisati armaturnim vilicama za
betonsku konstrukciju. Predvidjeti hidro
izolacionu traku ispod zida. Obracun po 1 m?
ozidanog zida

Obracun po 1 m? ozidanog zida

31,32

Zidanje pregradnog zida debljine 15 cm GITER
Supljom blok opekom u PCM razmjere 1:2:6. Zid
propisno ankerisati armaturnim vilicama za
betonsku konstrukciju. Predvidjeti hidro
izolacionu traku ispod zida. Obra¢un po 1 m?
ozidanog zida

Obracun po 1 m? ozidanog zida

4,00

11




POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT
BIHAMK UG SARAJEVO
ul. Vejzovac, Biha¢

Strojno malterisanje unutarnjih povrsina ;
betonski plafoni, zidovi od opeke i betona,
stubovi, istaci i sl, tvornic¢ki gotovim kre¢no-
cementnim malterom za masinsku ugradnju
debljine 20 mm radeno u dva sloja.

Predvidjeti sve potrebne pripremne predradnje
na obradi povrSine uklju€ujuci i odgovarajudi
impregnacioni premaz po cijeloj povrsini.

| sloj grubo razvuéen, debljine 15 mm ; |l sloj
tankoslojni malter-finiran debljine 5 mm, zrno
granulacije do 0,6 mm. Na zid postaviti flanse
od ¢eli¢no poin¢anog perforiranog profila na
razmaku 150 cm. Kontakt opecne i betonske
povrsine obraditi staklenom mrezicom u sloju
fleksibilnog gradevinskog ljepila.

Povrsine na koje se polazu keramicke

ploCice ne smiju se zaribati (ravna povrsina
prema ONORM B 2207). Sve omalterisane
povrSine moraju biti ravne bez vidljivih pukotina
sa propisanim debljinama maltera, a ivice prave
i oStre. U cijeni sve komplet prama datom planu
i opisu kako se navodi, ostalo prema upustvu
odabranog proizvoda¢a. Obracun po 1m?

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

plafoni m? 296,56
zidovi m? 1.146,12
Obrada prozorske $paletne (unutarnja strana
fasadnog otvora) Sirine 15 cm u PCM 1:2:6
bez dodatka krec¢a. Na ivicu zida fasadnog
otvora postaviti odgovarajucu €eli¢no cinc¢anu
perforiranu Sinu. U cijeni sve komplet prema
datom planu i opisu stavke.
Obracdun po 1 m' obradene Spaletne
m' 190,34

Izrada monolitne betonske podne obloge,
cementni estrih-plivajuéi, pakovan u vre€ama.
Debljina cementnog estriha 5,0 cm.

Estrih se nanosi na termoizolacioni sloj, kao
podloga za zavrSne podove, parket, keramika,
itison itd.

Na kontaktu poda i zida postaviti pjenastu
polyetilensku foliju za priguSivanje zvuka

i udara. Ispod estriha odgovaraju¢a PVC folija.
Presjek trake 10/100 mm.

Tladna &vrstoga estriha TC > 20N/mm?, &vrstoda
na zatezanje = 5N/mm?2. Potro3nja, cca

20 kg/m? za 1,0 cm debljine estrih podloge.
MijeSavina agregata granulacije od 0-4 mm.
Dodatak vode i adetiva, prema upustvu
odabranog proizvodaca. Dodatak estrihu :
staklena vlakna od polypropilena radi
poboljSane CvrstoCe estriha i protiv "znojenja"
betona, utroSak = 0,75 kg/m3.

U cijeni sve komplet prema opisu, ukljuujudi i
CidCenje podloge, izrada vodilica od estriha, te
kontrolu visina odgovarajucim instrumentom.
Ukoliko se cementni estrih spravlja masinski
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT
BIHAMK UG SARAJEVO
ul. Vejzovac, Biha¢

na gradili§tu, utroSak cementa = 300 kg/m?3
utrosak agregata 5,0 m3/100 m?2.
Obracun po 1m?2

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

211,62

Izrada nagibnog estriha debljine 5 do 10cm,
iznad a.b krovne plo€e objekta. Nagibni estrih
uraditi prema planiranim slivnim povrSinama i
pripremiti za ugradnju termo i hidro izolacije.

U mjeSavinu estriha se dodaju

mikro Celi¢na vlakna DE debljine

1.0 mm, duljina 50 mm, utroSak 20-40 kg/m3
betona, ostalo kako je navedeno u prethodnoj
stavci. Obra¢un po 1m?2.

m2

467,68

Obzidivanje vertikalne cijevi 3110 mm siporex
blokom debljine 5 cm, RS =55 cm.
Obzidivanje izvesti do pod a.b.

spratnu plo¢u u odgovaraju¢em ljepilu. U cijeni
stavke ulazi i gradevinsko ljepilo u dva sloja
debljine 3 mm sa utisnutom staklenom
mrezicom. Bridovi obradeni odgovaraju¢om
kutnom Celi€no pocin€anom lajsnom.

Finalna obrada obzide posebno se obradunava.
Izvesti prema datom planu i opisu.

Obracun po 1m?

[ m?

10,80

Obzidivanje odzracne vertikalne cijevi @110 mm,
iznad ravnog krova siporex

blokom debljine 10 cm, RS= 65 cm.

Zidanje bloketa izvesti fleksibilnim ljepilom,

u visini atike krova. U cijeni stavke ulazi i
fleksibilno ljepilo u dva sloja debljine 3 mm

sa utisnutom staklenom mreZicom, zavrs$na
kapa obzide i zastitna kapa protiv atmosferilija.
Finalna obrada obzide posebno se obradunava.
Izvesti prema datom planu i opisu.

Obracun po 1m?

3,20

10.

MontaZa i demontaZa cjevaste skele za
izvodenje zidarskih radova u hali. Skela se
obracunava za rad na visini do 6.0 m.
Obracéun po 1 m? ortogonalne projekcije

400,00

Napomena :
Dimnjak kotlovnice i ventilacija prostorija,
obradeno masinskim projektom.

UKUPNO ZIDARSKI :

UKUPNO GRADEVINSKI RADOVI :

ZANATSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

VaZi za sve stavke krovopokrivackih radova,
Razmjeravanje izvedene krovne a.b. montazne
konstrukcije, saCinjavanje skica i Seme
montaZe, nabavka materijala, doprema, sav
potreban horizontalni i vertikalni transport do

13




POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT
BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Biha¢

mjesta montaze, odgovarajuci spojni i pri€vrsni
materijal i materijal za dihtovanje,odgovarajuca
skela bez obzira na visinu, alati za rad,
mehanizacija, HTZ sredstva za zastitu i sli¢no,
atestna dokumentacija za ugradene materijale.
Ostalo prema Opstim uslovima iz uvodne
napomene te OTU za ovu vrstu radova.

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Redni
broj

Opis pozicije

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

Pokrivanje atike krova profilisanom limenom
kapom radena od ravnog bojenog Celi¢no
pocin€anog plastificiranog lima debljine 1.0 mm.
Limenu kapu izvesti u nagibu prema krovu.
Boja prema odabiru projektanta.

Nosac limene kape raden

od ¢&eli¢no pocin€anog flaha # 50/5 mm
zavaren tackasto za €eli¢nu kutiju atike na
svakih 60 cm. RS nosaéa 40 mm, RS kape
500 mm. Spojevi elemenata limene kape
liepljeni i obradeni trajno elasti¢nim silikonom
kao sikaflex ili slicno.

Izvesti prema datom planu, detaljima i opisu.
U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune funkcije.

Obraéunpo 1 m'

111,18

Pokrivanje prozorskih klupica okapnicom
radena od €eli¢no pocin€anog plastificiranog
lima debljine 1.0 mm. Kontakt sa prozorom

i fasadom dihtovan i vodotijesan. Boja lima
prema ton karti RAL po odabiru projektanta.
Izvesti prema datom planu, detaljima i opisu.
Sirina okapnice 14 cm, RS=20 cm.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune funkcije.

Obralun po 1 m'

20,00

Montaza vertikalnog oluka kvadratnog presjeka
8x8 cm raden od AL. bojenog lima debljine

0.7 mm u tonu kao fasadni panel. Oluk spojen
sa horizontanim odvodom. Izljev vode na teren.
Drzac oluka raden od plosnog flaha u boji
fasadnog panela sa vijkom i maticom.
Predvidjeti tri drzaca vertikalnog oluka.

Izvesti u svemu prema datom planu, detaljima
i opisu stavke. U cijeni sve komplet sa svim
potrebnim elementima do pune funkcije.
Obradun po 1 m'

4,00

3a.

Izrada limenog opSava/maska, uglovi
nadstreSnice.

Izvesti u svemu prema uputama projektanta.

Sve pricvré€eno, dihtovano i vodotijesno.

Limeni opSav raden od AL. ravnog Celi¢no
pocinanog plastificiranog lima debljine 1 mm

u boji fasade, prema ton karti RAL.

Obraéun po 1 m'
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT
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STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

24,96

OpsSivanje spoja ravnog krova nadstresnice
s fasadom objekta, raden AL. ravnim bojenim
¢eliéno pocin¢anim plastificiranim limom
debljine 1.0 mm. OpSavni lim u boji fasade.
Razvijena Sirina opSavnog lima cca 500 mm.
Kontakt opSava sa fasadom korektno
obraden dihtovan i vodotijesan.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu.
U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune funkcije.

Obracun po 1m'

11,40

B.1.

UKUPNO LIMARSKI RADOVI :

B.2.

IZOLATERSKI RADOVI

B.2.1.

HIDROIZOLACIJE

VaZi za sve stavke izolaterskih radova,
Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta rada,
spojni, pri€vrsni i pomo¢&ni materijal, alat, HTZ
oprema i sli¢no, atestna dokumentacija za
ugradene materijale, ispitni protokoli, ostalo
prema OU iz uvodne napomene i OTU za
izvodenje ove vrste radova. Mjere obavezno
kontrolisati na licu mjesta.

Redni
broj

Opis pozicije

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

Izrada vertikalne hidroizolacije betonskog zida
u zemlji prema datom planu i opisu stavke.
Hidroizolacija se radi sa polymerbitumenskim
beSavnim, debeloslojnim hidroizolacionim
premazom COMBIDIC 1-K DIN 18195-2, u sloju
debljine 3-5 mm. Predvidjeti sve potrebne
predradnje na pripremi povrSine. Ostalo prema
upustvu odabranog proizvodaca.

Obradun po 1 m? gotove hidroizolacije

m2

22,90

Nabavka CEMflex Blech Aquafin CJ 5, €eli¢nih
traka za radne fuge obloZzenih masom za
naknadnu kristalizaciju cementa u betonu u
dodiru sa vodom.Traka se postavlja na svim
radnim prekidima betoniranja.

52,00

Ugradnja trake bubre¢e gume AQUAFIN CJ3
na prekidima (radnim spojnicama) betoniranja.
Ostalo u svemu prema zahtjevu odabranog
proizvodaca. Obracun po 1m’

52,00

Ugradnja hidroizolacionog sloja Aquafin IC na
spoju temeljnih traka sa a.b. zidom i stubom.
Ostalo u svemu prema zahtjevu odabranog
proizvodacéa. Obracun po 1m?

Suteren

m2

28,15

Nabavka, doprema i polaganje gradevinske PVC
folije u rolni. Folija se polaZze na termo
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT
BIHAMK UG SARAJEVO
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sloj poda prije izrade estriha u prizemlju
poslovnog dijela objekta i prije i poslije izrade
termoizolacije u servisnom dijelu objekta.
Preklopi u oba smijera po 10 cm. Uz zidove
foliju podici za debljinu konstrukcije poda,
ulazi u jedini¢nu cijenu stavke.

Obracun po 1m? tlocrtne povrsine

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

713,16

Nabavka materijala i izvodenje hidroizolacije AB
temeljne plo¢e . Debljina traka bentonitne H.I. =
6,0-6,2 mm, a tezina=4,6-5,1 kg/m2. Trake HI
memebrane, polaZzu se sa medusobnim
preklopom od 10 cm. a preklopi se po potrebi
lijepe neopranskim ljepilom ili mehanicki
pri¢vrdéuju za podlogu.

Obracun po m? izvedene hidroizolacije.
HORIZONTALNA | VERTIKALNA
HIDROIZOLACIJA PLOCE.

Hidroizolacija se nanosi na podlozni beton.

Prije nanoSenja hidroizolacije

izvrsiti CiSCenje povrsina od ostataka

betona, nevezanih materijala i slicno

te priprema povrsine za temeljni premaz.
Nanosenje slojeva betonitne hidroizolacije
izvesti prema zahtjevu odabranog proizvodaca.

Obracun po 1 m? gotove hidroizolacije

481,42

Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta rada
i izrada tekuce hidroizolacije sanitarne

baterije u svemu prema datom planu i opisu
kako se navodi :

Cis&enje betonske povrsine od ostataka
maltera, betona, nevezanih materijala i slicno
te priprema povrsine za temeljni premaz.
Nanosenje prajmera ASO-Unigrund

Kutna diht-band traka na kontaktu poda i zida
Obrada oko svih prodora kroz pod, obrada

oko sanitarnih uredaja, ASO-Dichtband-2000.
Saniflex, hidroizolacioni-vodootporni premaz
Vodena proba na vodonepropusnost

u trajanju od 24 h i izrada ispitnog protokola
Atesti za ugradene materijale i garancija za
izvedene radove.

Izvesti prema sistemu tvrtke Schomburg GmbH,
"Nebi" d.0.0. Sarajevo.

Obracun po 1 m?

Horizontalna hidroizolacija-pod m?

7,68

b/

Vertikalna hidroizolacija-zid m?

16,16

B.2.1.

UKUPNO HIDROIZOLACIJE :

B.2.2.

TOPLINSKE IZOLACIJE

Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta
rada te oblaganje betonskog zida suterena,
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termoizolacionom plo€om debljine 5 cm
hrapava, radena od ekstrudiranog polystirena
XPS-30. Termo plocu ljepiti na hidroizolacioni
sloj odgovarajuc¢im hladnim bitumenskim
liepilom. Izvesti prema datom planu i opisu.
Obracun po 1m?

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

63,56

Nabavka materijala, doprema i izrada toplinske
izolacije ispod podloznog betona ploama
debljine 5 cm radene

od ekstrudiranog polystirena sa "L"

rubom, proizvod kao Austrotherm XPS, hrapava.
Termo plo¢a specificne gustine 30 kg/m?;
pritisna ¢vrsto¢a > 300 kPa ili 30 t/m?;
stisljivost do 2%.

Termo plo€e se postavljaju ispod

servisnog dijela objekta.

Izvesti u svemu prema datom planu

i opisu stavke, osim ako to nije projektom na
drugi nacin odredeno.

Obraun po 1m? tlocrtne povrsine

227,64

Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta
ugradnje te polaganje termoizolacionog sloja u
podu, raden od plo€a ekspandiranog polystirena
EPS A-100 proizvod kao Austrotherm.

Termo sloj postavljen na ispod cementnog
estriha u poslovnom dijelu objekta. Specificna
gustina 20 kg/m3, pritisna ¢vrsto¢a > 20 kPa

ili 2 t/m?, stisljivost do 2%. Debljina plo¢e 5 cm,
hrapava. lzvesti prema datom planu i opisu.
Obracun po 1m? tlocrtne povrsine

m2

211,62

B.2.2.

UKUPNO TOPLINSKE IZOLACIJE :

B.2.3.

IZOLACIJA RAVNOG KROVA

Izrada izolacije ravnog krova u svemu prema
datom planu, detaljima i opisu. |zolaterski
radovi se izvode na predhodno uradeni
nagibni beton.

Opis radova :

Cis&enje betonske podloge

Paropropusna vodonepropusna folija PE-AL
Ekstrudirani polystiren XPS, debljine 15 cm
Profilisana,trokut, lajsna uz nazidak, presjeka
5x7 cm, izradena od tvrdog polystirena.
Geotextil RPES 300 gr/m? napravljen od
toplinski-otvrdnutih  vlakana, stabiliziran za
otpornost na UV zralenje.

Sinteticka folija-krovna hidroizolacija

Termoplasti¢na polyolefinska membrana (TPO"
ili "PVC" debljine 1,5mm tip "BAUDER"
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visokokvalitetna ekoloka jednoslojna
hidroizolaciona membrana od sinteticke gume,
reflektuju¢e bijele boje, trajno otporna na UV
zrake. Membrana je punoplo$no armirana gustim
poliesterskim pletivom, potpuno homogena i
trajnostabilne  strukture  cijelog  presjeka.
Zadrzava trajnu dimenzionalnu stabilnost u
extremnim temperaturnim rasponima, uz visoke
otpornosti na sile vlaénih naprezanja i tackastih
proboja.

Membrana propisno priévrS8éena, medusobno
zavareni spojevi po uputstvu i detaljima
proizvodaca.

Folija podignuta uz zidove viSeg dijela objekta,
opSave atike, dimnjaka, ventilacija, itd... Sa
zavrsnom i kasiranom Al lajsnom.

Posebno se obraCunava i placa.

U cijeni sve komplet prema opisu sa svim
pripadajuéim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1m? mjereno po kosini.

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

krov servisnog dijela objekta m? 220,00
krov poslovnog dijela objekta m?2 252,66
2. |lzrada izolacije uz zidove viSeg dijela objekta i
nazide atike ravnog krova
prema datom planu i opisu kako se navodi :
- |Parna brana,
- |Termoizolacija od plo¢a polystirena EPS-20
debljine 5 cm,
- |Geotextil RPES 300 gr/m?
_ |Sinteticka folija-krovna hidroizolacija "BAUDER"
- |Allajsna
- |U cijeni sve komplet prema opisu Stavke 1 sa
svim pripadajuéim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1m?
Visina holkera 71cm m? 42,17
Visina holkera 30cm m?2 19,32
3. |lzrada izolacije nadstreSnice natkrivenog
parkinga servisnog dijela objekta
prema datom planu i opisu kako se navodi :
- |Paropropusna vodonepropusna folija PE-AL
- |Termoizolacija od plo¢a polystirena XPS
debljine 5 cm,
- |Geotextil RPES 300 gr/m?
SintetiCka folija-krovna hidroizolacija 1,5mm
" |["BAUDER"
- |U cijeni sve komplet prema opisu Stavke 1 sa
svim pripadaju¢im elementima do pune funkcije.
Obradun po 1m?
m? 27,62
B.2.3. [JUKUPNO IZOLACIJA RAVNOG KROVA :
B.2. JUKUPNO IZOLATERSKI RADOVI :
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
BIHAMK UG SARAJEVO FAZA:AG-PREDMJER RADOVA
ul. Vejzovac, Biha¢

[ B.3. | FASADNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA

Vazi uz sve pozicije bravarije :

Izvoda¢ je duzan na osnovu Sema iz projekta i mjera uzetih na licu
mjesta saciniti radioni¢ke nacrte bravarije, predloZiti vrstu okova

i dostaviti projektantu na saglasnost.Tek nakon dobijene saglasnosti
izvoda€ moze pristupiti izradi bravarske pozicije. Podjela stijene
prema Semi i detaljima bravarije. Mjere su zidarske. U cijenu stavke
ulazi i nabavka materijala, radioni¢ka izrada, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje, odgovarajuc¢a
skela, sitni i spojni materijal, certifikati i atestna dokumentacija.
Ostalo prema OU i OTU za ove radove. Pridrzavati se vazeCeg
Pravilnika o tehni¢kim svojstvima za vrata i prozore BAS EN 14351-1
te priznatih tehnickih uvjeta i normi.

Redni Jedinica Jedini¢na

broj Opis pozicije mijere Koli¢ina cijena Ukupno KM

1. |lzrada i montaza Cetverokrilnih prozora,

Krila prozora se otvaraju oko horizontalne i
vertikalne ose

Pozicija je radena od odgovarajucih

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termi¢kog mosta ; U-vrijednost

BW <= 1.8 W/m2K, konstruktivna dubina 65 mm.
sa vertikalnim oja¢anjima visokih pozicija
ukoliko je potrebno.

Izmedu dva dvokrilna prozora postavljen srednji
stub kao ojacanje.

Zastakljenje cijele pozicije neutralnim
termoizoliraju¢im staklom sistem FWS 50+.

Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR
6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov za predvidene sisteme
otvaranja (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema
ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na
kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obraden.
Stijena obostrano opSivena sa svim

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Pozicija izvedena sa vanjskom i unutarnjom

Al klupicom.

Izvesti prema datom planu,Semi i opisu stavke.
Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obracun po 1 komadu.

Poz. 1

Dim. 400x100 cm kom 5,00

2. |lzrada i montaza, industrijska automatska
sekciona vrata, puna radena kao dvostijena od
AL. Lamela profil Decotherm A,

ispuna polyuretan, sistem ZAK

Ploha vrata sa ugradenim fiksnim prozorima
ostakljeni sa sigurnosnimprovidnim staklom
Kompletna pozicija tvorni¢ki radena po sistemu
(ekvivalent) HSR proizvod HORMANN.

Svi upotrebljeni materijali moraju biti kvalitetni,
iz proizvodnog programa odabranog proizvodaca
i moraju zadovoljiti vazece BAS EN norme ili
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prihva¢ene norme DIN ISO 9001 ; EN 13241-1
u pogledu sigurnosti, koristenja, toplotne

i zvuéne izolacije, nepropusnosti i optereCenja
na udar vjetra.

Predvidjeti upravljacku jedinicu za otvaranje
vrata na elektro i ru¢ni pogon sa otvaranjem
iznutra i izvana i zastitom protiv nasilnog
dizanja vrata. Vrata snabdjevena prekidacem
za manipulaciju otvori-zaustavi-zatvori, te za
otvaranje u nuzdi. Vrata osigurana protiv pada

i prignje€enja. Sistem utega ZAK.

Svijetlosni i drugi znakovi prema zahtjevu
Brtvljenje vrata sa svih strana, u donjem pojasu
vrata sa brtvom od EPDM gumenog profila

radi zastite od propuhivanja, prljavstine, prolaza
vlage i vode te anuliranje manjih neravnina poda.
Vrata se ugraduju u pripremljeni okvir raden

od ¢eli¢nih kutijastih cijevi 100/100 mm (Celicni
okvir ne ulazi u cijenu stavke).

Boja profila i panela prema ton karti RAL 7016
(antracit siva).

Izvesti prema datom planu,3emi i opisu stavke.
Industrijska sekcijska vrata moraju imati
certifikat (po vazecoj ili priznatoj normi) izdat od
ovlastenog Instituta za ove poslove (nostificiran)
ili odobren od Zavoda za Standarizaciju,
Mijeriteljstvo i Patente-Sarajevo. U cijenu ulazi

i pribavljanje Garantnog lista za proizvod sa
garantnim rokom od najmanje 10 g, upustvo
za rukovanje i odrzavanje. Ostali parametri
prema zahtjrvu projektanta/investitora.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune funkcije.

Obracun po 1 kom

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

POZ. 2

Dim. 400x400 cm kom

2,00

Izrada i montaza fasadnih dvokrilnih
zastakljenih vrata (dim.275x270cm+ nadsvjetlo
iznad vrata dim.275x80cm)

sa fiksnim staklenim stijenama sa bo¢ne

strane dim. 148x350cm)

Pozicija je radena od odgovarajucih

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termi¢kog mosta ; U-vrijednost

BW <= 1.8 W/m?K, konstruktivna dubina 65 mm.
Otvaranje krila vrata, zaokretno na 90°, pomocu
odgovarajuceg hidroulicnog mehanizma.
Zastakljenje cijele pozicije neutralnim
termoizoliraju¢im staklom sistem FWS 50+.
Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR
6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan
prema odabiru projektanta. Boja profila prema
ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opSivena sa svim

potrebnim aluminijskim lajsnama.
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Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na
kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obraden.
Izvesti prema datom planu,3emi i opisu stavke.
Mijere kontrolisati na licu mjesta.

Obracun po 1 kom

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Poz. 3

Dim. 570x350 cm kom

1,00

Izrada i montaza fasadne &etverokrilne

stijene. Pozicija se sastoji iz 6 fiksnih staklenih
dijelova, 2 nadsvijetla iznad, koja se otvaraju oko
horizontalne ose.

Pozicija je radena od odgovarajucih

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termiCkog mosta ; U-vrijednost

BW <= 1.8 W/m?K, konstruktivna dubina 65 mm.
Sav potreban okov za predvidene sisteme
otvaranja (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema
Zastakljenje cijele pozicije neutralnim
termoizoliraju¢im staklom sistem FWS 50+,
Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR
6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan
prema odabiru projektanta. Boja profila prema
ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opSivena sa svim

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na
kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obraden.
Izvesti prema datom planu,Semi i opisu stavke.
Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obracun po 1 kom

Poz. 4

Dim. 547x350 cm kom

1,00

Izrada i montaza fasadne trokrilne

stijene. Pozicija se sastoji iz 4 fiksna staklena
dijela, 2 nadsvijetla iznad, koja se otvaraju oko
horizontalne ose.

Pozicija je radena od odgovarajucih

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termi¢kog mosta ; U-vrijednost

BW <= 1.8 W/m2K, konstruktivha dubina 65 mm.
Sav potreban okov za predvidene sisteme
otvaranja (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema
Zastakljenje cijele pozicije neutralnim
termoizoliraju¢im staklom sistem FWS 50+.
Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR
6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan
prema odabiru projektanta. Boja profila prema
ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opSivena sa svim

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na
kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obraden.
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Izvesti prema datom planu,3emi i opisu stavke.
Mijere kontrolisati na licu mjesta.
Obracun po 1 kom

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Poz. 5

Dim. 402x350 cm

kom

1,00

Izrada i montaza fasadnih jednokrilnih
zastakljenih vrata i tri fiksne staklene stijene
Pozicija je radena od odgovarajucih

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termi¢kog mosta ; U-vrijednost

BW <= 1.8 W/m?K, konstruktivna dubina 65 mm.
Otvaranje krila vrata, zaokretno na 90°, pomocu
odgovarajuceg hidroulicnog mehanizma.
Zastakljenje cijele pozicije neutralnim
termoizoliraju¢im staklom sistem FWS 50+.
Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR
6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan
prema odabiru projektanta. Boja profila prema
ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opSivena sa svim

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na
kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obraden.
Izvesti prema datom planu,Semi i opisu stavke.
Mijere kontrolisati na licu mjesta.

Obracun po 1 kom

Poz. 6

Dim. 175x350 cm

kom

1,00

Izrada i montaZa fasadne jednokrilne

stijene. Pozicija se sastoji iz 1 fiksnog staklenog
dijela i 1 nadsvjetlo iznad, koja se otvara oko
horizontalne ose.

Pozicija je radena od odgovarajucih

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termi¢kog mosta ; U-vrijednost

BW <= 1.8 W/m?K, konstruktivna dubina 65 mm.
Sav potreban okov za predvidene sisteme
otvaranja (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema
Zastakljenje cijele pozicije neutralnim
termoizolirajuéim staklom sistem FWS 50+.
Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR
6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan
prema odabiru projektanta. Boja profila prema
ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opSivena sa svim

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na
kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obraden.
Izvesti prema datom planu,3emi i opisu stavke.
Mijere kontrolisati na licu mjesta.

Obracun po 1 kom

Poz. 7

Dim. 145x350 cm

|  kom

2,00
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STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Izrada i montaza fasadnih dvokrilnih

vrata na kotlovnici.

Pozicija je radena od odgovarajucih

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termi¢kog mosta ; U-vrijednost

BW <= 1.8 W/m?K, konstruktivna dubina 65 mm.
Otvaranije krila vrata, zaokretno na 90°, pomocu
odgovarajuceg hidrouli€cnog mehanizma.
Pozicija djelomi¢no ostakljena.

Zastakljeni dio pozicije neutralnim
termoizoliraju¢im staklom sistem FWS 50+.
Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR
6mm+14+44,2 Low-E

Povrsina ostakljenog dijela u jednom krilu je
1,0m2. Doniji dio vrata puni panel sa ugradenom
ventilacionom reSetkom u lijevom krilu, dimenzije
38,5x30cm, odignuto od poda za 30cm.

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan
prema odabiru projektanta. Boja profila prema
ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opSivena sa svim

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na
kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obraden.
Izvesti prema datom planu,3emi i opisu stavke.
Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obraéun po 1 kom

Poz. 8

Dim. 190x250 cm | kom

1,00

Izrada i montaza fasadnih dvokrilnih

punih vrata na uljnoj stanici.

Pozicija je radena od odgovarajucih

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termi¢kog mosta ; U-vrijednost

BW <= 1.8 W/m2K, konstruktivha dubina 65 mm.
Otvaranije krila vrata, zaokretno na 90°, pomocu
odgovarajuéeg hidrouli€nog mehanizma.

Vrata od punog panela.

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan
prema odabiru projektanta. Boja profila prema
ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opSivena sa svim

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na
kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obraden.
Izvesti prema datom planu,Semi i opisu stavke.
Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obracun po 1 kom

Poz. 9

Dim. 190x250 cm | kom

1,00

B.3.

UKUPNO FASADNA AL. BRAVARIJA :

B.4.

TERMO FASADA

Redni
broj

Jedinica

Opis pozicije mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

Nabavka materijala, doprema, sav potreban
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horizontalni i vertikalni transport do mjesta
ugradnje te izrada toplotne izolacije a.b.

zida suterena, termo fasadom debljine 8 cm
sistemom kao kao DEMIT ili sli¢no.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu
kako se navodi :

Priprema povrSine za postavljanje termo plo¢a
Doniji €eli¢no pocincani U profil u Sirini ploce
Termo fasadna plo¢a od stiropora 10 cm
polozena u sloju fasadnog ljepila tackasto i
po rubu ploce te pri€vrs€ena za podlogu
odgovarajuéim Sesir PVC vijkom za beton

4-6 kom/m?2,

Rubovi i uglovi obradeni odgovarajucim
profilom sa armiranom mrezicom.

Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; | Sloj
Armirana staklena mreZzica po cijeloj povrsini
zZida, utisnuta u ljepilo, preklopi u oba smijera
minimalno po 10 cm.

Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; Il Sloj

nakon potpunog susena | slojaili =24 h.
Temeljni grund-predpremaz

Dekorativni malter u sloju debljine 2 mm (SEP)
K-2, u tonu prema odabiru projektanta.
Kontakt s fasadnim otvorom , panel fasadom

i sli€¢no korektno obradeno i vodotijesno.
Odgovaraju¢a pokretna skela.

Mijere kontrolisati na na licu mjesta.

Ostalo prema upustvu odabranog proizvodaca.
Obracun po 1 m? finalno gotove fasade

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

fasada ulaza u poslovni dio objekta m? 33,00
isto¢na fasada m? 51,00
zapadna fasada m? 110,00
sjeverna fasada (sa Zutim trakama-boja) m? 90,00
sjeverna fasada (sa zutim trakama-boja) m? 166,00

ukupno: m? 450,00

Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta
rada te izrada toplotne izolacije betonskog
plafona prizemlja sistemom termo fasade
proizvod kao DEMIT.

Termofasada se postavlja na spusteni strop i u
istu se ugraduje rasvjeta.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu
stavke kako se navodi :

Priprema povrSine za postavljanje termo plo¢a
Termo plo¢a od fasadnog stiropora 10 cm
poloZena u sloju fasadnog ljepila tackasto i
po rubu ploce te pri€vr§cena za podlogu
odgovarajuéim SeSir PVC vijkom za beton

4-6 kom/m?2,

Rubovi plafonskih greda obradeni odgovarajuéim
kutnim profilom sa armiranom mrezicom.
Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; | Sloj
Armirana staklena mrezica po cijeloj povrSini
zida, utisnuta u ljepilo, preklopi u oba smijera
minimalno po 10 cm.
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Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; Il Sloj

nakon potpunog susena | slojaili >24 h.
Temeljni grund-predpremaz

Dekorativni malter u sloju debljine 2 mm (SEP)
K-2, u tonu prema odabiru projektanta.
Odgovarajuéa pokretna skela.

Mjere kontrolisati na na licu mjesta.

Ostalo prema upustvu odabranog proizvodaca.
Obrac¢un po 1 m? finalno gotovog plafona

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Plafon :

mZ

28,80

Plafonske grede ;

14,40

ukupno:

mZ

43,20

Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta
ugradnje te izrada toplotne izolacije zida
sokla fasade, termo fasadom debljine 8 cm
sistemom kao kao DEMIT ili sli¢no.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu
kako se navodi :

Priprema povrsine za postavljanje termo ploc¢a
Termo fasadna plo€a od exstrudiranog
polysterena XPS 8 cm, visina sokla 20cm,
polozena u sloju fasadnog ljepila tackasto i
po rubu ploce te pri€vr§€ena za podlogu
odgovarajuéim SeSir PVC vijkom za beton
4-6 kom/m?2.

Rubovi i uglovi obradeni odgovarajucim
profilom sa armiranom mrezicom.

Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; | Sloj
Armirana staklena mreZica po cijeloj povrsini
zida, utisnuta u ljepilo, preklopi u oba smijera
minimalno po 10 cm.

Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; Il Sloj
nakon potpunog susena | slojaili 224 h.
Temeljni grund-predpremaz

Zavrsni sloj fasade Kulirplast, posebno se
obracunava i placa.

Kontakt s fasadnim otvorom , panel fasadom
i sliéno korektno obradeno i vodotijesno.
Odgovarajuéa pokretna skela.

Mjere kontrolisati na na licu mjesta.

Ostalo prema upustvu odabranog proizvodaca.
Obracun po 1 m' finalno gotove fasade

91,36

Nabavka materijala, doprema iizrada sokla
fasade zavrSnom oblogom Kulirplast radena

od zrnaca prirodnog kamena debljine 2 mm.
Boja i tekstura prema zahtjevu projektanta.
projektanta. Ostalo prema preporuci odabranog
proizvodaca. Visina sokla 20 cm.

Mjere kontrolisati na na licu mjesta.

Obracun po 1 m?

18,27

Finalna obrada podgleda i ¢ela nadstreSnice
dekorativnim malterom debljine 2 mm, K-2,
u tonu prema odabiru projektanta.

U cijenu ulazi priprema betonskih povrsina
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i temeljni grund-kontakt sloj.
Izvesti prema datom planu i opisu.
Obracun po 1 m? finalno gotovog zida

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Podgled nadstresnice m?

27,62

¢ela nadstreSnice m?

5,52

Stubovi m?

27,18

ukupno: m?

60,32

Nabavka materijala, doprema iizrada sokla
nadstreSnice zavrSnom oblogom Kulirplast
radena od zrnaca prirodnog kamena

debljine 2 mm.

U cijenu ulazi priprema betonskih povrsina

i temeljni grund-kontakt sloj.

Boja i tekstura prema zahtjevu projektanta.
projektanta. Ostalo prema preporuci odabranog
proizvodaca. lzvesti prema datom planu i opisu.
Obracun po 1 m? finalno gotovog zida

2,40

B.4.

UKUPNO TERMO FASADA :

B.5.

MONTAZNO DEMONTAZNI RADOVI

B.5.1.

SPUSTENI GIPS KARTONSKI PLAFON

Vazi uz sve stavke ovih radova,

Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta
ugradnje, razmjeravanje i krojenje pozicije na
licu mjesta, sav potreban spojni i pri€vrsni
materijal kao i materijal za dihtovanje, obrada
spojeva, Spartlanje i sli¢no (bez temeljnog
premaza), odgovarajuca skela bez obzira na
visinu rada, atestna dokumentacija. Ostalo
prema OU i OTU za ovu vrstu radova.

Redni
broj

Jedinica

Opis pozicije mijere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

MontaZa spustenog monolitnog plafona, bez
vidljivih spojeva, raden od gips kartonskih
plo¢a debljine 12,5 mm (standardna GKB i plo¢a
sa otezanim upijanjem vlage GKBI), radeno po
sistemu kao Knauf.

Izvesti u svemu prema datom planu, detaljima
i upustvu proizvodaca te opisu kako se navodi :
Gips kartonske ploce pricvrs¢ene za
odgovarajuéu &eli€no pocin. podkonstrukciju
radena od CD limenih profila debljine 0,7 mm

u dva reda unakrst postavljeni i UD ivi¢ni profil
pri¢vrs€en na zid i oblozen samoljepljivom
trakom za zvuénu izolaciju 50 mm.
Podkonstrukcija plafona oka¢ena na
odgovarajuce visilice usidrene za betonsku
konstrukciju. Visina upustanja 30 cm.

PE-HD folija 0,2 mm

Termo sloj, plo¢e od kamene vune 5 cm.
Obrada spojeval/fuga plo¢a-stepen K3,

u svemu prema upustvu proizvodaca Knauf.
Tolerancija izvodenja po pravcu, vertikali i ravnini
mora biti u skladu sa DIN 18202.

Sve otvore u plafonu izvesti prema datom
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planu i projektu instalacija, isijecanje otvora
i obrada oko otvora ulazi u cijenu stavke.

- |Molovanje se posebno obraunava i placa.
U cijeni sve komplet prema opisu sa svim
potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 m? gotovog plafona

a/ |Plafon-plo¢a sa oteZzanim upijanjem vlage GKBI.

S 37,95 |

b/ |Plafon - standardna GKB plo¢a

| m? 114,65 |

B.5.1. UKUPNO SPUSTENI GKP PLAFON :

B.5.2. |PREGRADNI GIPS KARTONSKI ZID

1. |Montaza pregradnog zida raden od

gips kartonskih plo¢a bez vidljivih spojnica.
Izvesti prema datom planu, opisu, detaljima

i sistemu kao Knauf.

Pregradni zid debljine 10cm tip W111 sa
jednostrukom metalnom podkonstrukcijom
d=75 mm radena od ¢&eli¢no pocin¢anih CW i
UW profila debljine >0,7 mm. Pregradni zid je
od GKP ploc¢a debljine 12,5mm

(sa jedne strane oblozen standardnom
jednoslojnom GKB plo€om, a sa druge strane
vatrotpornom GKP plo¢om) u donjem

pojasu spojen sa podom, u gornjem spojeno
sa spustenim GKB plafonom. Sve prikljucne
povrsine na zidovima, na stropu ili podu
izvesti brtvenom trakom-samoljepljiva zvu¢no
izolirana 50 mm, prema detaljima Knauf.
Obrada spojeva GKB ploca u kvalitetu K3

u svemu prema detaljima Knauf.

Izolacioni sloj od samonosive mineralne
kamene vune debljine 60 mm, DIN EN 13162,
zvuéna zastita Rw=43 dB, DIN 4109.

Celiéna pocingana konstrukcija pri¢vrsgena

u gornjem pojasu za a.b. konstrukciju.

U pregradnim zidovima, a prema projektu
instalacija, ostaviti sve potrebne otvore i
prodore za prolaz instalacija. Za vrata
predvidjeti odgovarajue ramove (prema tezini
vrata) radeno od odgovarajucih &eli€no
pocin¢anih profila. Sve rubove zida zastititi
odgovaraju¢im al. perf. profilima te gletovati.
Molovanje zidova posebno se obraunava.

U cijeni sve komplet prema opisu sa svim
potrebnim elementima do pune funkcije.
Visina Celi¢ne konstrukcije zida do betonskog
plafona, visina gotovog zida 350cm

Obracéun radova ;

Otvori u zidu do 2,5 m? ne odbijaju se, ali se
izrada dovratnika i drugih prodora posebno
ne obra¢unava. Kod otvora i prodora vecih od
2,5 m? odbija se povrSina tog otvora, a izrada
slijepog otvora i dovratnika posebno se ra¢una.
Obracun po 1 m? gotovog pregradnog zida

S 6,83
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STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Oblaganje cijevi fekalne i oborinske kanalizacije
gips kartonskom GKBI ploom

sa oteZanim upijanjem vlage.

Sirina obloge 20+20cm

ostalo prema opisu stavke 1 ovih radova.
Obracun po 1 m' gotove obloge

22,00

B.5.2.

PREGRADNI GIPS KARTONSKI ZIDOVI :

B.5.

UKUPNO MONTAZNO DEMONTAZNI RADOVI :

B.6.

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Redni
broj

Jedinica

Opis pozicije miere

Jedini¢na
Koli¢ina ! Ukupno KM
cijena

Molovanje unutarnjih povrsina opecnih/betonskih
zidova, udubina, istaka, a.b. greda,

kosih plo¢a i sli¢no poludisperzivnom bojom

u dva premaza sa svim predradnjama na
pripremi povrsine za nove zidove. Boja zida
prema ton karti RAL po odabiru projektanta.

U cijeni stavke je ukljuceno i gletovanje povrsine
odgovaraju¢om glet masom u dva nanosa,
temeljni grund po cijeloj povrsini i upotreba
odgovarajuce skele bez obzira na visinu rada.
(Za molovanje zidova u servisu predvidjeti
pokretnu skelu za rad navisini do 6,0 m).
Obracun po 1m? gotove povrSine

Plafoni

[ m

296,56 |

Zidovi

m?2

1.146,12

ukupno: m?

1.442,68

Molovanje zidova i plafona, radeni od gips
kartonskih plo&a, poludisperzivnhom bojom u
dva premaza sa svim potrebnim predradnjama
na pripremi povrsine za nove zidove.

Ostalo prema opisu stavke 1 ovih radova.
Obradun po 1m? gotove povrSine

Plafon m?2

152,60

Zid m?2

22,46

ukupno: m2

175,06

B.6.

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI :

KERAMICARSKI RADOVI

Vazi uz sve stavke kerami€arskih radova,
Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta
ugradnje, spojni i sitni materijal, fug masa,
razmjeravanje povrsina, atesti za ugradene
materijale, ostalo prema OpStim i OTU za
izvodenje ove vrste radova.

Redni
broj

Jedinica

Opis pozicije mjere

- Jedini¢na
Koli¢ina cijena Ukupno KM

Postavljanje na pripremljenu malterisanu
podlogu glazirane zidne keramicke plocice |.kl.,
poloZena u sloju keramickog ljepila na otvorenu
fugu 3 mm. Dimenzije plo€ica, dezen i nacin
postavljanja, prema zahtjevu projektanta.
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Fug masa akrilna u boji plo€ica uz dodatak
adetiva za vodonepropusnost.

Na ivice zidova, otvora i dovratnika predvidjeti
odgovarajuc¢e metalne lajsne od plemenitog
materijala. Spojeve zida i poda i spojeve
sanitarnih uredaja sa keramikom (diletacione
i pokretne fuge zidova, podova ) zapuniti
fleksibilnom masom za brtvljenje tipa kao
silicijski Mapesil AC, ili sl., ostalo prema
proizvodaca. Prije zapunjavanja, fuge obavezno
progistiti. Izvesti u svemu prema datom planu
i opisu stavke.

Obracun po 1m? gotove povrsine

Visina oblaganja zida 210 cm

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

30,89

Postavljanje na pripremljenu betonsku podlogu
podne protuklizne keramicke ploc€ice | klase
debljine 8 mm polozZena u sloju fleksibilnog
cementnog ljepila na rastavljenu fugu.
Dimenzija plo€ice, dezen i nacin polaganja
plocica prema zahtjevu projektanta.

Fug masa u boji plo€ica, vodootporna.

Plo€ice moraju biti otporne na mehani¢ke udare,
hemijske uticaje, masnoce, ulja i sli¢no.
Predvidjeti prelaznu lajsnu od plemenitog
meterijala na diletacionim i radnim spojnicama.
Prije zapunjavanja, fuge obavezno progistiti.
Na kontaktu podne keramike sa fasadnom
panelom, fugu zapuniti trajno elastiénim
vodootpornim sika flex silikonom.

Padove izvesti prema podnom slivniku.

Izvesti u svemu prema datom planu, detaljima
i opisu stavke.

Obradun po 1m? gotove povrSine

Servis m?

212,87

vjetrobrani, hodnici, ulazni holovi, touring service
m2

86,25

skladiSte, struja, kompresor, server soba m?

61,91

ukupno: m?

361,03

Postavljanje na pripremljenu betonsku podlogu
podne kiselootporne protuklizne keramicke
plodice | klase, debljine 10 mm, poloZena

u sloju odgovarajuceg ljepila na minimalnu
fugu. Kiselootporna plo€ica mora zadovoljiti
sve potrebne uslove prema namjeni prostorije.
Padove izvesti prema podnom slivniku.

Izvesti u svemu prema datom planu, detaljima
i opisu stavke. Ostalo prema opisu iz uvodne
napomene i opisa stavke 2 ovih radova.
Obracun po 1m? gotove povrSine

Uljna stanica m?

7,40

Kotlovnica m?

10,83

m2

18,23

Izrada holkela zida visine 10 cm raden od
kiselootporne plocice debljine 10 mm,
postavljena u odgovaraju¢em ljepilu na
minimalnu fugu. Ostalo prema opisu stavke 3
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ovih radova. Obradun po 1 m'

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Uljna stanica

9,46

Kotlovnica

12,03

3(313

ukupno:

21,49

Izrada podnozZja zida kerami¢kom ploCicom
opisana stavkom 2 ovih radova. Visina sokla
10 cm, plo€ica debljine 8 mm postavljena na
zatvorenu fugu u sloju fleksibilnog ljepila.
ObraCun po 1 m'

120,00

Napomena : Prije davanja Ponude dogovoriti
sa Investitorom najnizu vrijednost nabave
1 m? keramicke plocice.

UKUPNO KERAMICARSKI RADOVI :

B.8.

TEKSTILNI PODOVI

Redni
broj

Jedinica

Opis pozicije mijere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

Nabavka materijala, doprema, sav potreban
horizontalni i vertikalni transport do mjesta
ugradnje te postavljanje tepisona u rolni raden
od tekstilnih PA vlakana (homogeni).

Tepih za urede i poslovne prostorije sa velikom
frekvencijom prohodnosti. Debljina gazeéeg
sloja 3 mm. Tekstilni pod mora zadovoljiti
vazeée norme i standarde, mora biti otporan
na habanje, kancelarijske stolice sa to¢kicima
antistati¢an, antibakterijski, antialergijski.
Kontakt zida i poda obraden bojenom drvenom
letvicom pri¢vrs€ena za zid silikonskom masom.
Na kontaktu sa drugom vrstom poda spoj
prekriti odgovaraju¢om prelaznom lajsnom

od nehrdajuceg materijala.

Dezen tepisona, lajsne uz zid i drugo prema
zahtjevu projektanta.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu.
Opéti uslovi za izvodenje :

Prije nabavke tepisona mjere obavezno uzeti
na licu mjesta za svaku prostoriju.

Tepison se postavlja na podlogu radenu od
cementnog estriha, od zida do zida ljepljenjem
postupkom Spanovanja.

Podloga mora biti potpuno suha, odmas&ena

i bez ostataka maltera, betona ili drugih
nevezanih materijala i otporna na vlazenje.
Izravnavaju¢a masa debljine do 3 mm.
Dopremljeni tepison mora mirovati u prostoriji
minimalno 24 h prije postavljanja u raSirenom
stanju, radi aklimatizacije.

Vlaznost betonske podloge < 5%, vlaznost
vazduha u prostoriji do 70%, temperatura u
prostoriji do 15 °C

Tepison isijecati min. 10 cm Sire sa svake
strane od najudaljenije tacke prostorije.

Uz zidove i uz vrata potrebno je postaviti
obostrano ljepljivu traku radi sprje€avanja

ili podizanja tepisona.
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Cis&enije tekstilnog poda usisivaéem u prvih
6 mjeseci ekspoloatacije treba izbjegavati
dok se tekstilni pod sam oslobodi nevezanih
vlakana. Upotreba gotovog poda nakon 24 h,
montaza namje&taja nakon 72 h.

Ostalo u svemu prema upustvu odabranog
proizvodaca.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune funkcije.

Obracun po 1 m? gotovog poda

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

m? 37,55

Napomena : Prije davanja Ponude dogovoriti
sa Investitorom najniZu vrijednost nabave
1 m? tekstilnog poda.

UKUPNO TEKSTILNI PODOVI :

BRAVARSKI RADOVI |

Vazi uz sve pozicije bravarije :

Izvodac¢ je duzan na osnovu Sema iz projekta i mjera uzetih na licu
mjesta saciniti radioni¢ke nacrte bravarije, predloziti vrstu okova

i dostaviti projektantu na saglasnost.Tek nakon dobijene saglasnosti
izvoda€ moze pristupiti izradi bravarske pozicije. Podjela stijene
prema Semi i detaljima bravarije. Nabavka materijala, radionic¢ka
izrada,doprema na mjesto ugradnje, upotreba odgovarajuce skele,
pribavljanje certifikata i atesta za ugradene materijale. Ostalo prema
OU i OTU za ovu vrstu radova. Pridrzavati se vaze¢eg Pravilnika

0 Tehnickim svojstvima za vrata i prozora BAS EN 14351-1.

Redni
broj

. - Jedinica -
Opis pozicije mijere Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

B.9.1

UNUTARNJA BRAVARIJA

Izrada i montaZa jednokrilnih vrata, puna u
zidanom zidu d=25cm, u sanitarijama, radena
od odgovarajucih AL. bojenih profila sa ispunom
od punog panela.

Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobradeni
zid, suha, sa zavrsnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. U&vrS€enje vrata za zid pomocu
vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom reSetkom

od nehrdaju¢eg metala dim 50x15cm.

Finalna obrada oko reSetke sa obje strane.
Izvesti u svemu prema datom planu,Semi i opisu.
Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

Poz. 1

Dim. 80x210 cm kom 1

Izrada i montaZa jednokrilnih vrata, puna u
zidanom zidu d=25cm (server soba, struja) radena
od odgovarajucih AL. bojenih profila sa ispunom
od punog panela.

Komplet pozicija u boji RAL 7035
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(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobradeni
zid, suha, sa zavr$nim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve
od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. Uévrs€enje vrata za zid pomocu
vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.
Pozicija izvedena sa ventilacionom reSetkom
od nehrdaju¢eg metala dim 60x15cm.
Finalna obrada oko reSetke sa obje strane.
Izvesti u svemu prema datom planu,Semi i opisu.
Mijere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Poz. 2

Dim. 90x210 cm kom

Izrada i montaza jednokrilnih vrata, puna u
zidanom zidu d=25cm (kompresor) radena

od odgovarajucih AL. bojenih profila sa ispunom
od punog panela.

Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobradeni
zid, suha, sa zavr$nim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. Uévrs€enje vrata za zid pomocu
vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom redetkom

od nehrdaju¢eg metala dim 38,5x30cm.

Finalna obrada oko reSetke sa obje strane.
Izvesti u svemu prema datom planu,Semi i opisu.
Mijere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

Poz. 2a

Dim. 90x210 cm kom

Izrada i montaZa jednokrilnih vrata, puna u
zidanom zidu d=15cm na skladiStu radena

od odgovarajucih AL. bojenih profila sa ispunom
od punog panela.

Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobradeni
zid, suha, sa zavrsnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. U&vrS€enje vrata za zid pomocu
vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom reSetkom

od nehrdajuc¢eg metala dim 75x15cm.

Finalna obrada oko reSetke sa obje strane.
Izvesti u svemu prema datom planu,3emi i opisu.
Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
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svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Poz. 3

Dim. 105x210 cm kom

Izrada i montaZa jednokrilnih vrata, puna u
zidanom zidu d=15cm na sanitarijama radena
od odgovarajucih AL. bojenih profila sa ispunom
od punog panela.

Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobradeni
zid, suha, sa zavrsnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. U¢vrS€enje vrata za zid pomocu
vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom reSetkom

od nehrdajuéeg metala dim 70x15cm.

Finalna obrada oko reSetke sa obje strane.
Izvesti u svemu prema datom planu,$emi i opisu.
Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obraéun po 1 kom

Poz. 4

Dim. 100x210 cm kom

Izrada i montaza jednokrilnih ostakljenih vrata,
u zidanom zidu d=20cm, u hodniku, radena

od odgovarajucih AL. bojenih profila sa ispunom
od stakla. Staklo pjeskareno debljine 10mm sa
umetnutom folijom.

Staklo pjeskareno u srednjem dijelu, od poda i
vrha spusteno za 30cm, ostali dio vrata proziran
Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobradeni
zid, suha, sa zavrsnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. U&vrS€enje vrata za zid pomocu
vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Izvesti u svemu prema datom planu,$emi i opisu.
Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

Poz. 5

Dim. 100x210 cm kom

Izrada i montaza jednokrilnih ostakljenih vrata,
sa dva fiksna dijela, u zidanom

zidu d=20cm, na kancelariji, radena

od odgovarajucih AL. bojenih profila sa ispunom
od stakla. Staklo pjeskareno debljine 10mm sa
umetnutom folijom.

Staklo pjeskareno u srednjem dijelu, od poda i
vrha spusteno za 30cm, ostali dio vrata proziran
Komplet pozicija u boji RAL 7035
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(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobradeni
zid, suha, sa zavr$nim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve
od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. Uévrs€enje vrata za zid pomocu
vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Izvesti u svemu prema datom planu,3emi i opisu.
Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Poz. 6

Dim. 220x210 cm kom

Izrada i montaza jednokrilnih ostakljenih vrata,
sa dva fiksna dijela, u zidanom

zidu d=20cm, u vjetrobranu, radena

od odgovarajucih AL. bojenih profila sa ispunom
od stakla. Staklo pjeskareno debljine 10mm sa
umetnutom folijom.

Staklo pjeskareno u srednjem dijelu, od poda i
vrha spusteno za 30cm, ostali dio vrata proziran
Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobradeni
zid, suha, sa zavrS§nim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. Uévrs€enje vrata za zid pomocu
vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Izvesti u svemu prema datom planu,Semi i opisu.
Mijere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

Poz. 7

Dim. 220x210 cm kom

Izrada i montaZa dvokrilnih ostakljenih vrata,
sa dva fiksna boc¢na dijela i 4 fiksna
nadsvijetla, u vjetrobranu, radena od stakla,
bez rama. Vodilica za klizanje vrata smjestena
iznad vrata, ispod fiksnog dijela.

Visina vrata 270cm, fiksnog dijela 80cm.
Staklo prozirno sigurnosno debljine 10mm sa
umetnutom folijom.

Ram u boji RAL 7035 (svijetlo siva).

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve
od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta.

Izvesti u svemu prema datom planu,Semi i opisu.
Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa
svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

Poz. 8

Dim. 420+270x350 cm kom
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10.

Izrada i montaZa jednokrilnih ostakljenih vrata,
sa 5 fiksnih bo¢nih dijelova, u kancelariji
Vrata su bez rama.

Visina vrata 210cm, u boji RAL 7035 (svijetlo siva).
Pozicija djelomi¢no pjeskarena, staklo
sigurnosno debljine 10mm sa umetnutom
folijom.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,
brava cilindri¢na sa kvakom, dvodjelna, sve
od plemenitog materijala prema odabiru
projektanta. Bez vertikalnog

rama izmedu fiksnih dijelova stijene.

Izvesti u svemu prema datom planu,Semi i opisu.
Mijere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.
Obracun po 1 kom

Poz. 9

Dim. 560x210 cm kom

11.

Montaza pregrade wc kabine radena od gotovih
panel AL plo¢a debljine 40 mm, radionicki
izraden sistem pregrade. Svi kantovi obradeni.
Svaka kabina je snabdjevena sa jednokrilnim
vratima dimenzije 70x200 cm, izradena od
istog materijala kao i pregrada, i opremljena
bravom "Kljun"-dvodjelna i kvakom obostrano.
Brava od plemenitog materijala po izboru
projektanta. Panel pregrada usidrena za zid

i pod pomoc¢u odgovarajucih drza¢a od
nehrdajueg materijala. U donjem pojasu
pregrada je odvojena od poda za 10 cm.
Kontakt nosaga pregrade sa podom ostvariti
okruglom manzetnom od istog nehrdajuceg
materijala kao i nosac. Boja panela prema
odabiru projektanta. Izvesti u svemu prema
datom planu, $emi i opisu stavke.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune finkcije.

Obracun po 1 kom

Poz. 1

Dim. 203x210 cm kom

B.9.1

UKUPNO UNUTARNJA BRAVARIJA :

B.9.2

VANJSKA BRAVARIJA

Nabavka materijala, radioni¢ka izrada, doprema,
sav potreban horizontalni i vertikalni transport
do mjesta montaze te montaza tipske metalne
penjalice sa ledobranom. Penjalica je za
komunikaciju prizemlje-krov.

Ankerisanje penjalice izvesti za betonsku/
opecnu konstrukciju. Predvidjeti odgovarajucu
skelu za rad na visini do 6.0 m.

Okvir penjalice ; Kutijasti profil 2x40/60 mm,
na razmaku od 600 mm, gaziste radeno od
kutijastog profila 25/25 mm postavljeno na
svakih 230 mm. Ledobran raden od flaha 50/5
mm, polupre¢nik 350 mm na svakih 770 mm,
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horizontalna i vertikalna podjela.

Ledobran od gotovog poda na visini od 200 cm,
visina ledobrana 350 cm.

Udaljenost penjalice od finalnog zida 20 cm.
Komplet penjalica izradena od crne bravarije.
PovrSinska zastita metala ; CiS€enje metala

od hrde, temeljni premaz alkidnom bojom u
dva nanosa, zavr$ni alkidni premaz 2x u tonu
prema odabiru projektanta.

Izvesti u svemu prema datom planu, $emi

i opisu. Mjere uzeti na licu mjesta.

mjesta. U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune funkcije.

ObraCunpo 1 m'

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

| m

5,50

Nabavka materijala, radioni¢ka izrada, doprema,
sav potreban horizontalni i vertikalni transport
do mjesta montaze te montaza tipske metalne
penjalice bez ledobrana. Penjalica je za
komunikaciju nizi krov-visi krov.

Ankerisanje penjalice izvesti za betonsku/
opecnu konstrukciju.

Okvir penjalice ; Kutijasti profil 2x40/60 mm,
na razmaku od 600 mm, gaziste radeno od
kutijastog profila 25/25 mm postavljeno na
svakih 230 mm.

Udaljenost penjalice od finalnog zida 20 cm.
Komplet penjalica izradena od crne bravarije.
PovrSinska zastita metala ; CiSCenje metala
od hrde, temeljni premaz alkidnom bojom u
dva nanosa, zavrs$ni alkidni premaz 2x u tonu
prema odabiru projektanta.

Izvesti u svemu prema datom planu, Semi

i opisu. Mjere uzeti na licu mjesta.

mjesta. U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune funkcije.

Obralun po 1 m'

2,60

Nabavka i ugradnja vanjske slivne reSetke na
priklju¢noj saobraéajnici za motorna vozila,
servisu i u boksovima samousluzne praonice,
koja se sastoji od armirano betonskog slivhog
korita prosje¢nog poprec¢nog presjeka 0,30
m3/m1 betona , Sirina korita 20 i 30cm dubina 20
i 30cm, debljina zidova 15 cm, uklju€ujuéi tipsku
reSetku §=23 i 33cm od plosnog Zeljeza sa
pripadajué¢im metalnim ramom

Obracun po 1komadu komplet postavljene slivhe
reSetke.

Sivna reSetka na prikljuénoj saobraéajnici otvora
dim.600x30x30cm m'

6,00

Sivna reSetka u servisu otvora
dim.1250x20x20cm m'

12,50

Sivna reSetka u praonici otvora
dim.400x30x30cm, komada 3 m'

12,00
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Nabavka, doprema potrebnog materijala,
radionicka izrada i montaza ograde oko
parkinga. Ograda je izradena od 4 beSavne cijevi
i to rukohvat fi 50mm i 3 trake fi 20mm,
postavljene po horizontali, vertikalni nosac
izraden od cijevi fi 50 mm, visine 85 cm, na
razmaku max.150 cm. Ograda mora biti dobro
pricvrSéena za betonsku ploCu. Sve vareno,
minizirano i bojeno elektrostatskim prahom u boji
koju odredi projektant. U cijenu ulaze ukrasne
rozete.

Sve mjere provjeriti na licu mjesta, podjele uraditi
prema Semi. Uraditi radioniCke nacrte i iste
usaglasiti sa projektantom.

Obrau¢n po 1m1 kompletno gotove ograde, po
bravaru finalno ugradene. Jedinaénom cijenom
obuhvatiti sve potrebne ankere za pri¢vrscivanje.

98,00

Nabavka materijala, izrada i montaza
samousluzne praonice radena u

kombinaciji metal-polikarbonat, konstrukcija
od odgovarajucih eliénih kutijastih profila,
Pokrov polikarbonatne ploce.

Praonica se sastoji od 3 boxa za pranje sa
potrebnom opremom (aparat za novac, crijevo za
pranje, reSetka za gume, kontejner povrsine
P=16,79 m2, i drugo)

Nadstresnica je postavljena na ¢eli€nu nosivu
konstrukciju i povezana sa podkonstrukcijom i
osigurana odgovarajuc¢im celicnim zategama.
Krov zaobljen. Pokrivanje nadstreSnice
polikarbonatnim plo€¢ama GP5

debljine 16 mm koje su postavljene na
poduznim i popre€nim nosacima od &eli¢nih
profila. Nosivu konstrukciju ¢ine &eli€ni profili
dimenzija prema statickom proracunu.
PovrSinska zastita metala ; ¢iS€enje metala
od hrde, temeljni premaz alkidnom bojom u
dva nanosa, zavrSni alkidni premaz 2x u tonu
prema odabiru projektanta.

Sav spojni i vezni materijal, materijal za
brtvljenje i ostalo, iz proizvodnog programa
odabranog proizvodaca. Boja polikarbonata
prema zahtjevu projektanta. Sve izvesti u svemu
prema datom planu, Semi i opisu stavke.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim
elementima do pune funkcije.

Obracun po 1 komadu.

Dim. Praonice 1695x670cm

kom

Nabavka, doprema i ugradnja fabri¢ki gotovog
otirata za obucu postavljen u ravni poda.
Proizvod kao ACO Self ili ekvivalent. Otira¢
je u odgovarajucoj kadici radena od polimer
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betona, reSetka gumal/rips u inox okviru.
Rips boja anracit. Mjere uzeti na licu mjesta.
Ostalo u svemu prema upustvu odabranog
proizvodaca. Otira¢ u vjetrobranu ulaza.
Obracun po 1 kom

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI
FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Dimenzije 180x150 cm

kom

B.9.2

UKUPNO VANJSKA BRAVARIJA :

B.9.

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI :

UKUPNO ZANATSKI RADOVI :

RADOVI NISKOGRADNJE

C.1.

ASFALTERSKI RADOVI

Redni
broj

Opis pozicije

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno KM

MaSinska izrada habajuceg sloja asfalta za vozni
i pjeSacki saobracaj parkinga i prilaza

objektu raden od asfaltbetona BB 11-k debljine
5.0 cm. Ugradnja po vru¢em postupku.

Radove izvesti prema Opstim i OpStim
Tehni¢kim uslovima za ovu vrstu radova,
vazecim i priznatim normama BAS EN 13043,
U.E4.014. Saobracajno opterecenje za lahka

i sredne teSka vozila. Habajuéi sloj asfalta

se polaze na nosivi bituminizirani sloj asfalta.

U cijenu stavke uklju¢eno :

Doprema na mjesto ugradnje predhodno
masinski proizvedene bitumenske mjesavine
mjeSavine (kameno brasno, kameni materijal

i veziva od bitumena), zadane veli€ine najveceg
zrna, vrste kamenog materijala kao i
granulometrijskog sastava prema vaze¢im TU.
Potrebne predradnje na pripremi povrsine za
habajuéi sloj, prskanje podloge bitumenskom
emulzijom i sli¢no.

MasSinska ugradnja (razastiranje i valjanje)
odgovarajuéim valjcima do zahtjevane zbijenosti.
Izrada diletacija u podu ( primarne i sekundarne)
prema Semi, obrada oko a.b. stubova, izrada
odgovarajuée diletacije na kontaktu sa vanjskim
saobragajnim povrSinama.

Kontrolna ispitivanja i pribavljanje atesta.
Ciééenje nakon izvrSenih svih radova, odvoz
odpadnog i preostalog materijala, alata,
opreme i mehanizacije van objekta/lokacije.
Izvesti prema datom planu i opisu stavke sa
svim potrebnim elementima do zavrSetka posla.
Obradun po m? u zbijenom stanju.

m2

142491

Masinska izrada nosivog sloja asfalta AGNS-22
d=7,0 cm raden od bitumenizirane mjeSavine
zadane granulacije. Ostalo prema opisu

stavke 1 ovih radova. Nosivi sloj se polaZe na
propremljenu podlogu od kamenog materijala.
Obradun po m? u zbijenom stanju.

m2

1424,91
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Nabavka, doprema i izrada zavrSnog
habajuceg sloja tvrdo livenog asvata na prostoru
samousluzne praonice. Preko pripremljene,
oCiS¢ene i suhe armirane plo¢e nanijeti sloj tvrdo
livenog asvalta debljine od 4-6cm sa predhodnim
premazom od asvaltne emulzije. Pad prema
slivnicima.

Ostalo prema opisu stavke 1 ovih radova.
Obracun po 1m2 finalno izradenog sloja.

88,44

C.1.

UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI :

C.2.

SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA

Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije
parkinga kojom se definiSe namjena

tog prostora ( koriStenje prostora za

pjeSacki saobraca-parking vozni za vozila).
Signalizacija se izvodi pomocu geometrijskih
linija, polja i oznaCavaju pravac kretanja
saobracaja, oznaCavanje i numerisanje
parking mjesta i slicno. Oznake horizontalne
signalizacije (uzduzne, poprecne i ostale) te
vrsta signalizacije obi¢na ili svjetloodbojna kao
i nac¢in ugradnje (valjanje, utiskivanje i sl.)
prema zahtevu projektanta. Ostalo u skladu
sa vazeCim propisima iz cestovnog saobracaja
i Seme arhitektonskog projekta. Podloga za
obiljezavanje horizontalne signalizacije je
asfaltbeton. Izrada vertikalne saobracajne
signalizacije u dogovori sa projektantom.
Radove povijeriti firmi specijalizovanoj za
izvodenje ove vrste radova. U cijenu ulazi

i priprema povrSine za obiljezavanje, CiS¢enje
povrsine poda i odvoz odpadnog i preostalog
materijala i opreme iz objekta/lokacije.
Obragun po 1 m? gotove ozna&ene povrsine

PovrSina parkinga m?

142491

UKUPNO HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA :

UKUPNO RADOVI NISKOGRADNJE :
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