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Sastavni dio ovog predmjera radova su "Opšti Uslovi" za izvođenje 

radova u građevinarstvu, i sastavni su dio projektne dokumentacije. 

A/

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.0 PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU

Pripremne radove na gradilištu izvesti u svemu 

prema odobrenoj šemi i projektu organizacije i 

uređenja gradilišta,Opštim i Opštim Tehničkim 

uslovima te važećim normativima, standardima 

rada i pravilima zanata ugrađevinarstvu. 

Pripremni radovi  formiranja gradilišta, 

organizacija privremene deponije, izrada 

energetskih priključaka i dobijanje potrebnih 

dozvola, ograda i obilježavanje gradilišta, radovi 

postavljanja, prenosa  i obezbjeđenje preuzetih 

geodetskih podataka o iskolčenju objekta te 

izrada nanosne skele, geodetsko snimanje 

nultog stanja terena i izvršenih iskopa a dobivene 

podatke koristiti za izradu skica i obračun i 

dokazivanje izvršenih radova, završni radovi 

uređenja gradilišta za tehnički pregled i 

primopredaju izgrađenog objekta i slično, ulazi u 

jedinične cijene radova i neće se posebno 

obračunavati ni plaćati.

Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Geodetsko snimanje lokacije prije početka

izvođenja radova i iskoličenja objekta na osnovu

regulacionih i građevinskih linija. Obračunn po

m2.

m² 2010,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :

A.1 ZEMLJANI RADOVI

obračunavati ni plačati.

Temeljenje objekta, prema Elaboratu o inženjerskogeološkim i geotehničkim

Prijem iskopa temelja objekta mora biti izvršen na propisani način, evidentiran

NAPOMENE UZ IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA

Prije početka zemljanih radova izvršiti geodetsku kontrolu nultog stanja tla.

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

NAPOMENE UZ IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA

terena. Široki otkop zemlje izvesti na projektovanu kotu. 

Produbljenje iskopa za temelje objekta, izvesti uz 

i prihvačen od strane nadležnog općinskog organa, geologa i N. inženjera za

kontrolu i odobrenje geologa, projektanta i nadzornog inženjera za konstrukciju.

konstrukciju objekta, te prijem konstatovati upisom u Građevinski dnevnik.

Potrebna ispitivanja tla i pribavljanje ispitnih protokola, pribavljanje atestne

sa poravnavanjem dna i bočnih strana otkopa. Eventualni odron zemlje prilikom

dokumentacije za ugrađene materijale ulazi u jedinične cijene i neče se posebno

karakteristikama terena, za predmetni objekat.

iskopa, izvođač je dužan o svom trošku dovesti u prvobitno stanje.

2



POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT 

BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Mašinsko otkopavanje humusa u samoniklom 

stanju sa skidanjem ostataka raznog rastinja i 

korijenja čiji prečnik ne prelazi više od 5 cm, i 

zemlje ispod humusa u dubinu koja je određena 

za zamjenski sloj materijala. Ukupna debljina 

iskopa sa humusnim slojem iznosi cca 30 do 

40cm. 

Otkopani humus deponovati na udaljenost do 20 

m, neupotrebljivi materijal utovarit u kamion i 

transportovati na gradsku deponiju udaljenu do 

10 km. Deponovani upotrebljivi humus će se 

koristiti za humuziranje zemljanih površina oko 

objekta (posebno se obračunava i plaća).

Procjena upotrebljive količine humusa 30%.

Obračunu  po 1 m³ zbijenom stanju

m³
2. Mehaničko stabilizovanje terena zamjenom

materijala na na dubini od 30 do 40cm od

postojećeg terena, zbijanjem tako da se opitom

ploče dobije minimalni modul stišljivosti od min

Mv = 50 MPa, po preporuci iz Geotehničkog

elaborata.  Obračun po m².

m³
3. Kombinovani mašinsko-ručni iskop zemlje III

kategorije za temeljne trake potpornog zida na

granici parcele prosječne dubine 0,90m.

Obračun po m³.

m³
4.

Nabavka, nasipanje, razastiranje i valjanje

kvalitetnog zemljanog materijala u slojevima od

po d=30cm, sa zbijanjem do potrebne zbijenosti

min Mv = 50 MPa. Nasipanje se vrši na području

cijele parcele do projektovane kote. Obračun po

m3 u zbijenom stanju.

Prosječna dubina nasipanja d=130 cm

m³
4a. Kombinovani mašinsko-ručni iskop zemlje III

kategorije za temeljne grede i trake osnovnog

poslovnog objekta prosječne dubine 0,75m.

Obračun po m³.

m³ 93,79

5. Mašinski iskop zemlje III kategorije za 

spremnik tečnog naftnog plina sa odbacivanjem

iskopane zemlje 1,0 m od rova. 

Iskop izvesti pravilnog presjeka prema datom

planu sa obaveznim razupiranjem. 

Obračun po 1m³ u zbijenom stanju

m³
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6. Kombinovani mašinsko-ručni iskop zemlje III

kategorije za temeljne grede i trake samouslužne

praonice prosječne dubine 1,05m i širine

0,45cm. Obračun po m³.

m³ 15,83

7.
Odvoz i odlaganje materijala iz iskopa na

deponiju udaljenu minimalno 5 km od gradilišta.

m³
8. Nabavka,doprema, nasipanje, razastiranje i 

mašinsko nabijanje kamenog agregata (nabijeni 

šljunak) ispod temeljne ploče zgrade. 

Nasip izvesti u sloju debljine 20 cm sa

tolerancijom ± 1.0 cm, frakcijom granulacije

od 0-60 mm. Nabijanje nasutog materijala

prema statičkom računu ili zahtjevu nadzornog

inženjera za konstrukciju zgrade.

Ispitivanje Ms i pribavljanje atesta o zbijenosti

kamene podloge, od ovlaštene institucije,  

ulazi u cijenu stavke. 

Obračun po 1m³ u zbijenom stanju.

m³ 94,13

9. Nabavka,doprema, nasipanje, razastiranje i 

mašinsko nabijanje kamenog agregata (nabijeni 

šljunak) ispod samouslužne praonice. 

Nasip izvesti u sloju debljine 30 cm sa

tolerancijom ± 1.0 cm, frakcijom granulacije

od 0-60 mm. Nabijanje nasutog materijala

prema statičkom računu ili zahtjevu nadzornog

inženjera za konstrukciju zgrade.

Ispitivanje Ms i pribavljanje atesta o zbijenosti

kamene podloge, od ovlaštene institucije,  

ulazi u cijenu stavke. 

Obračun po 1m³ u zbijenom stanju.

m³ 34,33

10. Nabavka materijala, doprema, nasipanje

razastiranje i nabijanje sloja tampona rađen

od kamenog agregata, završni

nasip ispod asfalta.

Nasip izvesti u sloju debljine 40 cm sa

tolerancijom ± 1.0 cm, frakcijom granulacije

od 0-60 mm. Nabijanje nasutog materijala

prema statičkom računu ili zahtjevu nadzornog

inženjera za konstrukciju zgrade.

Ispitivanje Ms i pribavljanje atesta o zbijenosti

kamene podloge, od ovlaštene institucije,  

ulazi u cijenu stavke. 

Zbijanje nasipa, traženi Ms=80 Mpa.

Obračun po 1m³ u zbijenom stanju

m³ 569,96

izvesti do postizanja tražene zbijenosti u svemu

izvesti do postizanja tražene zbijenosti u svemu

izvesti do postizanja tražene zbijenosti u svemu
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10a. Ravnanje platoa do projektovane kote, što

uključuje nasipanje trenutno neravnog platoa.

Ravnanje se vrši mašinskim putem

BULDOZEROM a uključuje prebacivanje viška

materijala na mjesto planiranog proširenja

platoa. Obračun se vrši po m2.

m²

10b. Zatrpavanje prostora oko temelja samaca

prirodnim šljunčanim materijalom do donje kote

tampona šljunka ispod ploče nakon montiranja i

betoniranja istih, a prije nasipanja tampona.

Materijal nabijati u slojevima od po 20cm do

potrebne zbijenosti prema konstruktivnim

zahtevima. 

Obračun po m³.

m³
10c. Mehaničko stabilizovanje dna iskopa (podtla)

ispod temelja i podne ploče zbijanjem tako da se

opitom ploče dobije minimalni modul stišljivosti

od min Mv = 50 MPa, po preporuci iz

Geotehničkog elaborata.  Obračun po m².

Ispod temeljnih stopa, greda i traka m²

Ispod podne ploče m²

10d. Zamjena tla ispod temeljnih stopa krupnim 

kamenim materijalom. Nabavka materijal i 

ugradnja kamenog nasipa ispod temljnih stopa 

kao zamjena loseg tla sve do sloja šljunka. 

Obracun po m3 ugrađenog materijala.                                                                                   

Obračun po m3.

m³
10e. Nabavka, nasipanje i razastiranje i valjanje

drobljenog kamena do kote 519.25 mnm sa

zbijanjem do potrebne zbijenosti min Mv = 60

MPa. Obračun po m3 u zbijenom stanju.

ispod objekta - podne ploče (0-30) sloj d=30 cm

m³
11. Nabavka, doprema i razastiranje Geotekstil

pravca minimalno 10 cm zaljepljeni. Geotekstil

Obračun po 1 m² 
m² 

12. Izgradnja odvodnje procjednih voda prema

datom planu i opisu kako se navodi :

Ručni iskop kanalskog rova u zemlji III/IV K., 

u nagibu prema planu za polaganje drenažne 

cijevi, sa odbacivanjem iskopane zemlje u

stranu. Presjek iskopa  50x10 cm.

Betoniranje profilisanog betonskog rigola

debljine 10 cm betonom C16/20 sa izradom

oplate za bočne strane rigola. Utrošak betona 

0,019 m³/m' rigola.

Nabavka, doprema i polaganje drenažnih cijevi 

za odvodnju temeljnog tla. Cijevi su  PVC,

rebraste, fleksibilne Ø125 mm, sa svim

folije/tkanina gustoče 300 gr/m². Preklopi u oba

se polaže ispod kamenog nasipa (zamjena tla)
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potrebnim fazonskim komadima za spajanje

i nastavak cijevi, mufne, T komadi i slično, 

sve do odvodnog a.b. šahta.

Postavljanje i demontaža odgovarajuće 

jednostrane oplate.

sloja, rađen od granulisanog šljunka  8-32 mm.

Drenažni sloj izvesti prema planu, presjek 

nasipa 50x80 cm. 

Granulometrijski sastav šljunka :

15 - 50 mm ( 62% ) ;  3 - 15 mm ( 21% ) ;

 1 - 3 mm ( 95 ) i 0 - 1 mm ( 8% ).

Nabavka, doprema i postavljanje Geotekstil

folije (tkanina). Folija 300 gr/m², razvijena

širina  cca 170 cm.

Obračun po za 1 m' finalno izrađene drenaže.

m' 92,00

A.1 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :

A.2. BETONSKI I AB RADOVI

Napomene uz betonske i a.b. radove :

horizontalno tako i vertikalno opterečenje.

Jedinična cijena stavke obuhvata : 

Kontrola pravaca, osovina i dubine temelja

obavezno izvoditi odgovarajučim geodetskim

aparatom. Nakon izrade temelja sačiniti

geodetsku skicu izvedenog stanja i istu

dostaviti nadzornom inženjeru i izvođaču

Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Izrada, doprema betona i izvođenje

armiranobetonskih temeljnih traka ispod

potpornih zidova na granicama parcele, betonom

C30/37. Dimenzije traka 100x40cm. Raditi u

svemu prema detaljnom opisu u statičkom

proračunu i detaljima armiranja u odgovarajućoj

oplati. Obračun po m3 ugradjenog betona,

uključujući oplatu i pomoćnu skelu. Obračun po

m3 ugrađenog betona .

m³

prefabrikovane i čelične konstrukcije na odobrenje.

HTZ zaštita. Ostalo prema OU i OTU za ovu vrstu radova.

ispitivanja, uzimanje probnih uzoraka iz svježeg betona i pribavljanje

propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske 

Izvesti u svemu prema statičkom računu, planu oplate i armature.

Pridržavati se važečih propisa za montažu/demontažu oplate i skele 

Svi nosivi skeletni elementi (sustavi) su međusobno povezani tako

da formiraju prostornu nosivu cjelinu koja preuzima kako

Nabavku betona, doprema, sav potreban horizontalni i vertikalni 

transport do mjesta ugradnje, oplata, ugradnja betona, kontrolna 

Nabavka, doprema i izrada filterskog drenažnog 

C25/30 ; C30/37, zaštitni sloj betona prema oznakama na planu.

Izvođač radova je dužan pridržavati se važećeg Pravilnika o tehničkim 

atestne dokumentacije, alati za rad, sitni i spojni, materijal, skela,

konstrukcije i BAS EN normi. Klasifikacija betona  BAS EN 206-1 ; 
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2. Izrada, doprema betona i izvođenje

armiranobetonskih potpornih zidova na

granicama parcele, betonom C30/37. Raditi u

svemu prema detaljnom opisu u statičkom

proračunu i detaljima armiranja u odgovarajućoj

oplati. Obračun po m3 ugradjenog betona,

uključujući oplatu i pomoćnu skelu. Obračun po

m3 ugrađenog betona .

m³ 58,80

3.
Izrada podloznog betona ispod a.b.temeljne

ploče poslovnog objekta debljine d=10cm od

betona C12/15, a sve kao izravnavajuća podloga

za hidroizolaterske radove. Obračun po m3 .

servisni dio objekta m³ 22,76

poslovni dio objekta m³ 24,30

4. Izrada, doprema betona i izvođenje

armiranobetonskih temeljnih traka ispod zidanih

zidova i stubova poslovnog objekta, betonom

C30/37. Raditi u svemu prema detaljnom opisu u

statičkom proračunu i detaljima armiranja u

odgovarajućoj oplati. Obračun po m3

ugradjenog betona, uključujući oplatu i pomoćnu

skelu.Obračun po m3 ugrađenog betona .

m³ 67,31

5. Izrada, doprema betona i izvođenje

armiranobetonskih temeljnih zidova (greda) -

sokla poslovnog objekta, betonom C30/37. Raditi

u svemu prema detaljnom opisu u statičkom

proračunu i detaljima armiranja u odgovarajućoj

oplati. Obračun po m3 ugradjenog betona,

uključujući oplatu i pomoćnu skelu. Obračun po

m3 ugrađenog betona .

m³ 28,33

6. Nabavka materijala te izrada AB podne ploče

poslovnog objekta debljine d=15 cm od betona

C30/37 sa rubnom oplatom. Ploča se izvodi u

dva nivoa, posebno za servisni dio, a posebno za

poslovni dio objekta. Nabijanje betona izvesti

odgovarajućim vibratorima te voditi računa o

pravilnom zbijanju i njegi betona. U ploči ostaviti

otvore za instalacije i u servisnom dijelu objekta

za slivnu rešetku. Armatura se posebno

obračunava. Obračun po m3.

servisni dio objekta m³ 34,15

poslovni dio objekta m³ 36,45
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7. Betoniranje a.b. vanjskih zidova poslovnog 

objekta (a.b.platna) nabijenim betonom C30/37-

BII u dvostranoj finalno glatkoj oplati sa 

podupiranjem. Armatura se posebno plača. 

Debljina zida 25 cm, utrošak oplate 10,0 m²/m³ 

betona.

Obračun po 1 m³ betona  u zbijenom stanju

m³ 4,63

8. Betoniranje a.b. unutarnjih zidova poslovnog 

objekta (a.b.platna) nabijenim betonom C30/37-

BII u dvostranoj finalno glatkoj oplati sa 

podupiranjem. Armatura se posebno plača. 

Debljina zida 20 cm, utrošak oplate 10,0 m²/m³ 

betona.

m³ 4,13

9. Betoniranje a.b. Stubova poslovnog objekta 

nabijenim betonom C30/37-BII u četverostranoj 

finalno glatkoj oplati  sa podupiranjem. Prosječni 

utrošak oplate 11,47 m²/m³ betona. Armatura se 

posebno plača.

Obračun po m³ betona  u zbijenom stanju

m³ 12,08

10. Betoniranje a.b stropnih greda, nadvratnika,  

nadprozornika i vučenih serklaža u opečnom 

zidu poslovnog objekta, nabijenim betonom 

C25/30-BII u finalno glatkoj oplati sa metalnim 

podupiračima. Radove izvesti prema planu 

oplate i statičkom računu. Trostana oplata, 

utrošak 12,0 m²/m³ betona. Armatura se 

posebno plača. Obračun po 1 m³ betona  u zbijenom stanju

m³ 22,81

11. Betoniranje a.b. krovne ploče poslovnog objekta 

nabijenim betonom C25/30-BII u jednostranoj 

finalno glatkoj oplati sa podupiranjem. Visina 

podupiranja iznad servisa cca +6,00, a iznad 

poslovnog dijela objekta cca 3,90. U ploči ostaviti 

otvore za instalacije.

Obračun po 1 m³ betona  u zbijenom stanju.

servisni dio objekta m³ 42,59

poslovni dio objekta m³ 48,77

12. Betoniranje a.b. vijenca ravnog krova poslovnog 

objekta nabijenim betonom C25/30-BII u 

dvostranoj glatkoj finalnoj oplati. Visina H=96cm. 

Armatura se posebno obračunava i plača. 

Utrošak oplate 10,0 m²/m³ betona.

Obračun po 1 m³ ugrađenog betona 

servisni dio objekta m³ 11,86

poslovni dio objekta m³ 9,55
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13. Izrada, doprema betona i izvođenje armirano

betonskih temeljnih stubova nadstrešnice

natkrivenog parkinga servisnog dijela objekta,

betonom C30/37. Raditi u svemu prema

detaljnom opisu u statičkom proračunu i

detaljima armiranja u odgovarajućoj oplati.

Obračun po m3 ugradjenog betona, uključujući

oplatu i pomoćnu skelu. Obračun po m3

ugrađenog betona .

m³ 0,24

14. Betoniranje a.b. (V) stubova nadstrešnice 

natkrivenog parkinga servisnog dijela objekta, 

nabijenim betonom C30/37-BII u četverostranoj 

finalno glatkoj oplati  sa podupiranjem. Prosječni 

utrošak oplate 20,00 m²/m³ betona. Armatura se 

posebno plača.

Obračun po m³ betona  u zbijenom stanju

m³ 2,01

15. Betoniranje a.b. krovne (dijelom ravne i dijelom 

kose) ploče nadstrešnice natkrivenog parkinga 

servisnog dijela objekta,  nabijenim betonom 

C25/30-BII u jednostranoj finalno glatkoj oplati sa 

podupiranjem. Visina podupiranja cca 4,00 do 

470m. U ploči ostaviti otvore za instalacije. 

Utrošak oplate 10,0 m²/m³ betona. Armatura se 

posebno plača.

Obračun po 1 m³ betona  u zbijenom stanju.

m³ 5,52

16. Izrada, doprema betona i izvođenje

armiranobetonskih temelja ispod spremnika

tečnog naftnog plina, betonom C30/37. Raditi u

svemu prema detaljnom opisu u statičkom

proračunu i detaljima armiranja u odgovarajućoj

oplati. Obračun po m3 ugradjenog betona,

uključujući oplatu i pomoćnu skelu.Obračun po

m3 ugrađenog betona .

m³ 3,24

17. Izrada, doprema betona i izvođenje

armiranobetonskih temelja i greda samouslužne

praonice, betonom C30/37 (ostaviti otvore za

odvod kišnice ostale instalacije). Raditi u svemu

prema detaljnom opisu u statičkom proračunu i

detaljima armiranja u odgovarajućoj oplati.

Obračun po m3 ugradjenog betona, uključujući

oplatu i pomoćnu skelu. Obračun po m3

ugrađenog betona .

m³ 18,09
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT 

BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

18. Nabavka materijala te izrada AB podne ploče

samouslužne praonice debljine d=20 cm od

betona C30/37 sa rubnom oplatom. U ploči

uraditi AB otvore za slivne rešetke dimenzija

otvora 395x30x30cm (kom.3) a sve prema datim

nacrtima. Nabijanje betona izvesti odgovarajućim

vibratorima te voditi računa o pravilnom zbijanju i

njegi betona. Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m3.

m³ 23,39

19. Nabavka aditiva za beton BETOCRETE CL 170-

P Njemačke tvrtke Schomburg GmbH.Aditiv se 

dodaje u svjež beton radi postizanja potpune 

vodonepropusnosti betonske konstrukcije. 

BETOCRETE CL 170-P se dozira na samom 

gradilištu direktno u mikser. Da bi se aditiv 

ravnomjerno raspršio u cijeloj betonskoj masi 

neophodno je obezbjediti mješanje u mikseru 

min. 1min/m³ betona, nakon dodavanja aditiva 

betonskoj masi. Kompletnu količinu betona sa 

dodatkom BETOCRETE CL 170-P potrebno je 

ugraditi u u roku 45 min nakon miješanja. 

BETOCRETE CL 170-P se dozira u količini od 

2% u odnosu na masu cementa ( za W/C < 0,45 

) u betonskoj smjesi uključujući i lebdeću 

prašinu. Beton sa dodatkom BETOCRETE CL 

170-P obavezno ugrađivati uz upotrebu vibratora 

za nabijanje betona. Građevinsku jamu je 

neophodno obezbjediti od osipanja zemlje ako se 

zidovi konstrukcije izvode jednostranom oplatom. 

AB T. ploča objekta d=15,00 cm MB 30 

69,51 m3 x 7,0 kg = 486,57 kg

kg 486,57

A.2. UKUPNO BETONSKI I A.B. RADOVI :

A.3. ARMIRAČKI RADOVI
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Nabavka armature, čiščenje, ispravljanje, 

sječenje, savijanje, sav potreban horizontalni

i vertikalni transport do mjesta ugradnje te 

oplatu u svemu prema statičkom računu

i armaturnim nacrtima. Jediničnom cijenom 

predvidjeti i ugradnju odgovarajučih podnih

i zidnih distancera za zaštitni sloj armature.

4-5 kom/m² i vertikalni distancer 2-3 kom/m². 

Za razdvajanje armature betonskog zida

predvidjeti odgovarajuče vilice ili uzengije od

rebraste šipke RØ8 ili 10 mm, 3-4 kom/m²,

za temeljnu ploču predvidjeti tzv. Jahače min.

za konstrukciju objekta. U cijenu stavke ulazi

i pribavljanje potrebne atestne dokumentacije.

3 kom/m², odnosno prema zahtjevu projektanta

postavljanje i vezivanje armature u pripremljenu

Kontinualni 1m'/m², pojedinačni podni distancer
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT 

BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Bst 500 M  mreže  (B500B) kg 16273,81

1xQ335-gornja zona i 1xQ257-donja zona kg

Bst 500 S   šipke-distanceri u podnoj ploči kg 26485,04

Bst 500 S   ostali konstruktivni elementi kg

A.3. UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI : 42.758,85

A.4. ZIDARSKI RADOVI

Važi za sve stavke zidarskih radova

 -

za izvođenje ovih radova obuhvačeno je :

Nabavka materijala, doprema na gradilište, 

i vertikalni transport materijala do mjesta

ugradnje, sitni i vezni materijal, skela do 4 m.

 - Sva potrebna ispitivanja izvršenih zidarskih

radova predviđena projektom, predmjerom ili

i neče se posebno obračunavati niti plačati.

 - Svi otvori u pregradnim zidovima > od 1,0 m² 
odbijaju se (važi za  zidanje i malterisanje).

Otvori u fasadnim zidovima, obračunavaju se 

prema GN.
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Zidanje vanjskog zida debljine 25 cm,  termo 

blokom toplotne provodljivosti ≤ od λ=0,39W/mK. 

Zidanje zida u PCM razmjere 1:2:6. uz propisno 

ankerisanje zida na kontaktu sa a.b pozicijama. 

Tlačna čvrstoča maltera M5 ≥ 5N/mm². Ostalo 

prema upustvu odabranog proizvođača. 

Predvidjeti hidro izolacionu traku ispod zida, 

zavarenu za hladni premaz. Obračunom je 

obuhvačen zid i parapet prozora.

Obračun po 1 m³ ozidanog zida

m³ 73,26

2. Zidanje pregradnog zida debljine 20 cm GITER 

šupljom blok opekom u PCM razmjere 1:2:6. Zid 

propisno ankerisati armaturnim vilicama za 

betonsku konstrukciju. Predvidjeti hidro 

izolacionu traku ispod zida. Obračun po 1 m³ 

ozidanog zida

Obračun po 1 m³ ozidanog zida

m³ 31,32

3. Zidanje pregradnog zida debljine 15 cm GITER 

šupljom blok opekom u PCM razmjere 1:2:6. Zid 

propisno ankerisati armaturnim vilicama za 

betonsku konstrukciju. Predvidjeti hidro 

izolacionu traku ispod zida. Obračun po 1 m³ 

ozidanog zida

Obračun po 1 m² ozidanog zida

m² 4,00

Jediničnom cijenom stavke, pored Opštih i OTU 

pripremne predradnje, sav potreban horizontalni

važećim propisima te pribavljanje odgovarajuće

Obračun po kg ugrađene armature bez otpadka.

atestne dokumentacije ulazi u jedinične cijene
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT 

BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

4. Strojno malterisanje unutarnjih površina ;

betonski plafoni, zidovi od opeke i betona,

stubovi, istaci i sl, tvornički gotovim krečno-

cementnim malterom za mašinsku ugradnju

debljine 20 mm rađeno u dva sloja.

Predvidjeti sve potrebne pripremne predradnje

na obradi površine uključujuči i odgovarajuči

impregnacioni premaz po cijeloj površini.

I sloj grubo razvučen, debljine 15 mm ; II sloj

tankoslojni malter-finiran debljine 5 mm, zrno

granulacije do 0,6 mm. Na zid postaviti flanše

od čelično poinčanog perforiranog profila na

razmaku 150 cm. Kontakt opečne i betonske

površine obraditi staklenom mrežicom u sloju

fleksibilnog građevinskog ljepila. 

Površine na koje se polažu keramičke

pločice ne smiju se zaribati (ravna površina

prema ÖNORM B 2207). Sve omalterisane

površine moraju biti ravne bez vidljivih pukotina

i opisu  kako se navodi, ostalo prema upustvu  

odabranog proizvođača. Obračun po 1m² 

plafoni m² 296,56     

zidovi m² 1.146,12      

5. Obrada prozorske špaletne (unutarnja strana

fasadnog otvora) širine 15 cm u PCM 1:2:6

bez dodatka kreča. Na ivicu zida fasadnog

otvora postaviti odgovarajuču čelično cinčanu

perforiranu šinu. U cijeni sve komplet  prema

datom planu i opisu stavke.

Obračun po 1 m' obrađene špaletne 

m' 190,34

6. Izrada monolitne betonske podne obloge,

cementni estrih-plivajući, pakovan u vrečama. 

Debljina cementnog estriha 5,0 cm.

Estrih se nanosi na termoizolacioni sloj, kao

podloga za završne podove, parket, keramika,

itison itd.

Na kontaktu poda i zida postaviti pjenastu

polyetilensku foliju za prigušivanje zvuka 

i udara. Ispod estriha odgovarajuća PVC folija.

Presjek trake 10/100 mm. 

na zatezanje ≥ 5N/mm².  Potrošnja, cca

20 kg/m² za 1,0 cm debljine estrih podloge.

Mješavina agregata granulacije od 0-4 mm. 

Dodatak vode i adetiva, prema upustvu 

odabranog proizvođača. Dodatak estrihu :

staklena vlakna od polypropilena radi

poboljšane čvrstoče estriha i protiv "znojenja"

betona, utrošak ≥ 0,75 kg/m³. 

U cijeni sve komplet prema opisu, uključujući i 

čiščenje podloge, izrada vodilica od estriha, te

kontrolu visina odgovarajučim instrumentom.

Ukoliko se cementni estrih spravlja mašinski

Tlačna čvrstoča estriha TČ ≥ 20N/mm², čvrstoča 

i oštre. U cijeni sve komplet prama datom planu

sa propisanim debljinama maltera, a ivice prave

12



POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT 

BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

na gradilištu, utrošak cementa ≥  300 kg/m³
utrošak agregata 5,0 m³/100 m².
Obračun po 1m²

m² 211,62     

7. Izrada nagibnog estriha debljine 5 do 10cm,

iznad a.b krovne ploče objekta. Nagibni estrih

uraditi prema planiranim slivnim površinama i

pripremiti za ugradnju termo i hidro izolacije. 

U mješavinu estriha se dodaju

mikro čelična vlakna DE debljine

1.0 mm, duljina 50 mm, utrošak 20-40 kg/m³
betona, ostalo kako je navedeno u prethodnoj

stavci. Obračun po 1m².

m² 467,68

8. Obziđivanje vertikalne cijevi Ø110 mm siporex

blokom debljine 5 cm, RŠ =55 cm. 

Obziđivanje izvesti do pod a.b.

spratnu ploču u odgovarajučem ljepilu. U cijeni

stavke ulazi i građevinsko ljepilo u dva sloja

debljine 3 mm sa utisnutom staklenom

mrežicom. Bridovi obrađeni odgovarajučom

kutnom čelično pocinčanom lajsnom.

Izvesti prema datom planu i opisu.

Obračun po 1m²

m² 10,80

9.

iznad ravnog krova siporex

blokom debljine 10 cm, RŠ= 65 cm.

Zidanje bloketa izvesti fleksibilnim ljepilom,

u visini atike krova. U cijeni stavke ulazi i

fleksibilno ljepilo u dva sloja debljine 3 mm

sa utisnutom staklenom mrežicom, završna

kapa obzide i zaštitna kapa protiv atmosferilija.

Izvesti prema datom planu i opisu.

Obračun po 1m²

m² 3,20

10. Montaža i demontaža cjevaste skele za

izvođenje zidarskih radova u hali. Skela se

obračunava za rad na visini do 6.0 m. 

Obračun po 1 m²  ortogonalne projekcije

m² 400,00

Napomena :

Dimnjak kotlovnice i ventilacija prostorija,

obrađeno mašinskim projektom.

A.4. UKUPNO ZIDARSKI :

A. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI :

B. ZANATSKI RADOVI

B.1. LIMARSKI RADOVI

Važi za sve stavke krovopokrivačkih radova,

Razmjeravanje izvedene krovne a.b. montažne

konstrukcije, sačinjavanje skica i šeme

montaže, nabavka materijala, doprema, sav

potreban horizontalni i vertikalni transport do

Finalna obrada obzide posebno se obračunava.

Obziđivanje odzračne vertikalne cijevi Ø110 mm,

Finalna obrada obzide posebno se obračunava.
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT 

BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

mjesta montaže, odgovarajući spojni i pričvrsni

materijal i materijal za dihtovanje,odgovarajuća

skela bez obzira na visinu, alati za rad,

mehanizacija, HTZ sredstva za zaštitu i slično,

atestna dokumentacija za ugrađene materijale.
Ostalo prema Opštim uslovima iz uvodne

napomene te OTU za ovu vrstu radova. 
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Pokrivanje atike krova profilisanom limenom

kapom rađena od ravnog bojenog čelično

Limenu kapu izvesti u nagibu prema krovu.

Boja prema odabiru projektanta. 

Nosač limene kape rađen 

od čelično pocinčanog flaha ≠ 50/5 mm

zavaren tačkasto za čeličnu kutiju atike na

svakih 60 cm. RŠ nosača 40 mm, RŠ kape

500 mm. Spojevi elemenata limene kape

ljepljeni i obrađeni trajno elastičnim silikonom

kao sikaflex ili slično.

Izvesti prema datom planu, detaljima i opisu.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim

elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 m'

m' 111,18

2. Pokrivanje prozorskih klupica okapnicom

rađena od čelično pocinčanog plastificiranog

lima debljine 1.0 mm. Kontakt sa prozorom 

i fasadom dihtovan i vodotijesan. Boja lima

prema ton karti RAL po odabiru projektanta.

Izvesti prema datom planu, detaljima i opisu.

Širina okapnice 14 cm, RŠ=20 cm.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim

elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 m'

m' 20,00

3.

8x8 cm rađen od AL. bojenog lima debljine

0.7 mm u tonu kao fasadni panel. Oluk spojen

Držač oluka rađen od plosnog flaha u boji

fasadnog panela sa vijkom i maticom.

Predvidjeti tri držača vertikalnog oluka.

Izvesti u svemu prema datom planu, detaljima 

i opisu stavke. U cijeni sve komplet sa svim 
potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 m'

m' 4,00

3a. Izrada limenog opšava/maska, uglovi

nadstrešnice. 

Izvesti u svemu prema uputama projektanta.

Sve pričvrščeno, dihtovano i vodotijesno.

Limeni opšav rađen od AL. ravnog čelično

pocinčanog plastificiranog lima debljine 1 mm

u boji fasade, prema ton karti RAL.

Obračun po 1 m'

Montaža vertikalnog oluka kvadratnog presjeka

pocinčanog plastificiranog lima debljine 1.0 mm.

sa horizontanim odvodom. Izljev vode na teren.
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BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

m' 24,96

4. Opšivanje spoja ravnog krova nadstrešnice

čelično pocinčanim plastificiranim limom

Razvijena širina opšavnog lima cca 500 mm.

Kontakt opšava sa fasadom korektno 

obrađen dihtovan i vodotijesan.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim

elementima do pune funkcije.

Obračun po 1m'

m' 11,40

B.1. UKUPNO LIMARSKI RADOVI :

B.2. IZOLATERSKI RADOVI

B.2.1. HIDROIZOLACIJE

Važi za sve stavke izolaterskih radova,

Nabavka materijala, doprema, sav potreban

spojni, pričvrsni i pomočni materijal, alat, HTZ

oprema i slično, atestna dokumentacija za

ugrađene materijale, ispitni protokoli, ostalo

prema OU iz uvodne napomene i OTU za

izvođenje ove vrste radova. Mjere obavezno

kontrolisati na licu mjesta. 
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Izrada vertikalne hidroizolacije betonskog zida

u zemlji prema datom planu i opisu stavke.

Hidroizolacija se radi sa polymerbitumenskim

bešavnim, debeloslojnim hidroizolacionim

premazom COMBIDIC 1-K DIN 18195-2, u sloju 

debljine 3-5 mm. Predvidjeti sve potrebne

predradnje na pripremi površine. Ostalo prema

upustvu odabranog proizvođača.

Obračun po 1 m²  gotove hidroizolacije

m² 22,90

2. Nabavka CEMflex Blech Aquafin CJ 5, čeličnih 

traka za radne fuge obloženih masom za 

naknadnu kristalizaciju cementa u betonu u 

dodiru sa vodom.Traka se postavlja na svim 

radnim prekidima betoniranja. 
m' 52,00

3. Ugradnja trake bubreće gume AQUAFIN CJ3

na prekidima (radnim spojnicama) betoniranja.

Ostalo u svemu prema zahtjevu odabranog

proizvođača. Obračun po 1m'

m' 52,00       

4. Ugradnja hidroizolacionog sloja Aquafin IC na

spoju temeljnih traka sa a.b. zidom i stubom.

Ostalo u svemu prema zahtjevu odabranog

proizvođača. Obračun po 1m²
Suteren

m² 28,15

5.

folije u rolni. Folija se polaže na termo

Nabavka, doprema i polaganje građevinske PVC 

horizontalni i vertikalni transport do mjesta rada,

s fasadom objekta, rađen  AL. ravnim bojenim 

debljine 1.0 mm. Opšavni lim u boji fasade.
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BIHAMK UG SARAJEVO
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STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

sloj poda prije izrade estriha u prizemlju 

poslovnog dijela objekta i prije  i poslije izrade 

termoizolacije u servisnom dijelu objekta.

Preklopi u oba smijera po 10 cm. Uz zidove

foliju podići za debljinu konstrukcije poda,

ulazi u jediničnu cijenu stavke. 

Obračun po 1m²  tlocrtne površine

m² 713,16     

6. Nabavka materijala i izvođenje hidroizolacije AB 

temeljne ploče . Debljina traka  bentonitne H.I. = 

6,0-6,2 mm, a težina=4,6-5,1 kg/m2. Trake HI 

memebrane, polažu se sa međusobnim 

preklopom od 10 cm. a preklopi se po potrebi 

lijepe neopranskim ljepilom ili mehanički 

pričvršćuju za podlogu.

Obračun po m² izvedene hidroizolacije. 

HORIZONTALNA I VERTIKALNA 

HIDROIZOLACIJA PLOČE.

Hidroizolacija se nanosi na podložni beton.

Prije nanošenja hidroizolacije 

izvršiti čišćenje površina od ostataka 

betona, nevezanih materijala i slično

te priprema  površine za temeljni premaz.

Nanošenje slojeva betonitne hidroizolacije  

izvesti prema zahtjevu odabranog proizvođača.

Obračun po 1 m²  gotove hidroizolacije

m² 481,42

7. Nabavka materijala, doprema, sav potreban

i izrada tekuće hidroizolacije sanitarne

baterije u svemu prema datom planu i opisu

kako se navodi :

 - Čiščenje betonske površine od ostataka

maltera, betona, nevezanih materijala i slično

te priprema  površine za temeljni premaz.

 - Nanošenje prajmera ASO-Unigrund

 - Kutna diht-band traka na kontaktu poda i zida

 - Obrada oko svih prodora kroz pod, obrada

oko sanitarnih uređaja, ASO-Dichtband-2000.

 - Saniflex, hidroizolacioni-vodootporni premaz

 - Vodena proba na vodonepropusnost

u trajanju od 24 h i izrada ispitnog protokola

 - Atesti za ugrađene materijale i garancija za

izvedene radove.

"Nebi" d.o.o. Sarajevo.

Obračun po 1 m²

a/ Horizontalna hidroizolacija-pod m² 7,68

b/ Vertikalna hidroizolacija-zid m² 16,16

B.2.1. UKUPNO HIDROIZOLACIJE :

B.2.2. TOPLINSKE IZOLACIJE

1. Nabavka materijala, doprema, sav potreban

horizontalni i vertikalni transport do mjesta 

rada te oblaganje betonskog zida suterena,  

horizontalni i vertikalni transport do mjesta rada

Izvesti prema sistemu tvrtke Schomburg GmbH,
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termoizolacionom pločom debljine 5 cm

hrapava, rađena od ekstrudiranog polystirena 

XPS-30. Termo ploču ljepiti na hidroizolacioni 

sloj odgovarajućim hladnim bitumenskim 

ljepilom. Izvesti prema datom planu i opisu.

Obračun po 1m²  

m² 63,56

2.

izolacije ispod podložnog betona pločama 

debljine 5 cm rađene 

od ekstrudiranog polystirena sa  "L"

Termo ploča specifične gustine 30 kg/m³ ; 

pritisna čvrstoča ≥ 300 kPa ili 30 t/m² ;

stišljivost do 2%. 

Termo ploče se postavljaju ispod

servisnog dijela objekta.

Izvesti u svemu prema datom planu

i opisu stavke, osim ako to nije projektom na

drugi način određeno.

Obračun po 1m²  tlocrtne površine

m² 227,64

3. Nabavka materijala, doprema, sav potreban

horizontalni i vertikalni transport do mjesta 

Termo sloj postavljen na ispod cementnog

estriha u poslovnom dijelu objekta. Specifična

gustina 20 kg/m³, pritisna čvrstoča ≥ 20 kPa

hrapava. Izvesti prema datom planu i opisu.

Obračun po 1m²  tlocrtne površine

m² 211,62     

B.2.2. UKUPNO TOPLINSKE IZOLACIJE :

B.2.3. IZOLACIJA RAVNOG KROVA

 1. Izrada izolacije ravnog krova u svemu prema

datom planu, detaljima i opisu. Izolaterski

radovi  se izvode na predhodno urađeni

nagibni beton.

Opis radova :

 - Čiščenje betonske podloge

 - Paropropusna vodonepropusna folija PE-AL

 - Ekstrudirani polystiren XPS, debljine 15 cm

 -

5x7 cm, izrađena od tvrdog polystirena.

 - Geotextil RPES 300 gr/m² napravljen od

toplinski-otvrdnutih vlakana, stabiliziran za

otpornost na UV zračenje.

 - Sintetička folija-krovna hidroizolacija 

Termoplastična polyolefinska membrana (TPO"

ili "PVC" debljine 1,5mm tip "BAUDER"

EPS A-100 proizvod kao Austrotherm. 

ili 2 t/m², stišljivost do 2%. Debljina ploče 5 cm,

Profilisana,trokut, lajsna uz nazidak, presjeka

Nabavka materijala, doprema i izrada toplinske

rubom, proizvod kao Austrotherm XPS, hrapava.

podu, rađen od ploča ekspandiranog polystirena

ugradnje te polaganje termoizolacionog sloja u
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visokokvalitetna ekološka jednoslojna

hidroizolaciona membrana od sintetičke gume,

reflektujuće bijele boje, trajno otporna na UV

zrake. Membrana je punoplošno armirana gustim

poliesterskim pletivom, potpuno homogena i

trajnostabilne strukture cijelog presjeka.

Zadržava trajnu dimenzionalnu stabilnost u

extremnim temperaturnim rasponima, uz visoke

otpornosti na sile vlačnih naprezanja i tačkastih

proboja.

Membrana propisno pričvršćena, međusobno

zavareni spojevi po uputstvu i detaljima

proizvođača.

Folija podignuta uz zidove višeg dijela objekta,

opšave atike, dimnjaka, ventilacija, itd... Sa

završnom i kasiranom Al lajsnom.

Posebno se obračunava i plaća.

U cijeni sve komplet prema opisu sa svim

pripadajućim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1m² mjereno po kosini.

krov servisnog dijela objekta m² 220,00

krov poslovnog dijela objekta m² 252,66

2. Izrada izolacije uz zidove višeg dijela objekta i

nazide atike ravnog krova 

prema datom planu i opisu kako se navodi :

 - Parna brana, 

 - Termoizolacija od ploča polystirena EPS-20

debljine 5 cm, 

 - Geotextil RPES 300 gr/m² 

 -
Sintetička folija-krovna hidroizolacija "BAUDER"

 - Al lajsna

 - U cijeni sve komplet prema opisu Stavke 1 sa 

svim pripadajućim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1m² 

Visina holkera 71cm m² 42,17

Visina holkera 30cm m² 19,32

3. Izrada izolacije nadstrešnice natkrivenog

parkinga servisnog dijela objekta

prema datom planu i opisu kako se navodi :

 - Paropropusna vodonepropusna folija PE-AL

 - Termoizolacija od ploča polystirena XPS

debljine 5 cm, 

 - Geotextil RPES 300 gr/m² 

 -
Sintetička folija-krovna hidroizolacija 1,5mm 

"BAUDER"

 - U cijeni sve komplet prema opisu Stavke 1 sa 

svim pripadajućim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1m² 

m² 27,62

B.2.3. UKUPNO IZOLACIJA RAVNOG KROVA :

B.2. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI :
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B.3.  FASADNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA

Važi uz sve pozicije bravarije :

te priznatih tehničkih uvjeta i normi.
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Izrada i montaža četverokrilnih prozora, 

Krila prozora se otvaraju oko horizontalne i

vertikalne ose

Pozicija je rađena od odgovarajućih 

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termičkog mosta ; U-vrijednost

ukoliko je potrebno.

Između dva dvokrilna prozora postavljen srednji

stub kao ojačanje.

Zastakljenje cijele pozicije neutralnim  

termoizolirajućim staklom sistem FWS 50+.

Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR  

6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov za predviđene sisteme 

otvaranja (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

ton karti RAL 7016 (antracit siva).

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na 

kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obrađen. 

Stijena obostrano opšivena sa svim 

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Pozicija izvedena sa vanjskom i unutarnjom

Al klupicom.

Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obračun po 1 komadu.

Poz. 1

Dim. 400x100 cm kom 5,00

2. Izrada i montaža, industrijska automatska

sekciona vrata, puna rađena kao dvostijena od

AL. Lamela profil Decotherm A,

ostakljeni sa sigurnosnimprovidnim staklom

(ekvivalent) HSR proizvod HÖRMANN.

Svi upotrebljeni materijali moraju biti kvalitetni,

i moraju zadovoljiti važeće BAS EN norme ili

sa vertikalnim ojačanjima visokih pozicija

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

ispuna polyuretan, sistem ZAK

Ploha vrata sa ugrađenim fiksnim prozorima

Kompletna pozicija tvornički rađena po sistemu

iz proizvodnog programa odabranog proizvođača

ulazi i nabavka materijala, radionička izrada, doprema, sav potreban

horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje, odgovarajuča

skela, sitni i spojni materijal, certifikati i atestna dokumentacija. 

Ostalo prema OU i OTU za ove radove. Pridržavati se važečeg  

Pravilnika o tehničkim svojstvima za vrata i prozore BAS EN 14351-1

BW <= 1.8 W/m²K, konstruktivna dubina 65 mm. 

prema šemi i detaljima bravarije. Mjere su zidarske. U cijenu stavke

Izvođač je dužan na osnovu šema iz projekta i mjera uzetih na licu

mjesta sačiniti radioničke nacrte bravarije, predložiti vrstu okova

i dostaviti projektantu na saglasnost.Tek nakon dobijene saglasnosti

izvođač može pristupiti izradi bravarske pozicije. Podjela stijene
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prihvaćene norme DIN ISO 9001 ; EN 13241-1 

u pogledu sigurnosti, korištenja, toplotne 

i zvučne izolacije, nepropusnosti i opterečenja

na udar vjetra.

Predvidjeti upravljačku jedinicu za otvaranje

vrata na elektro i ručni pogon sa otvaranjem

iznutra i izvana i zaštitom protiv nasilnog

dizanja vrata. Vrata snabdjevena prekidačem

za manipulaciju otvori-zaustavi-zatvori, te za

otvaranje u nuždi. Vrata osigurana protiv pada

i prignječenja. Sistem utega ZAK.

Svjetlosni i drugi znakovi prema zahtjevu 

Brtvljenje vrata sa svih strana, u donjem pojasu

vrata sa brtvom od EPDM gumenog profila 

Vrata se ugrađuju u pripremljeni okvir rađen 

okvir ne ulazi u cijenu stavke).

Boja profila i panela prema ton karti RAL 7016 

(antracit siva).

Industrijska sekcijska vrata moraju imati 

ili odobren od Zavoda za Standarizaciju,

Mjeriteljstvo i Patente-Sarajevo. U cijenu ulazi

i pribavljanje Garantnog lista za proizvod sa

garantnim rokom od najmanje 10 g, upustvo 

za rukovanje i održavanje. Ostali parametri 

prema zahtjrvu projektanta/investitora.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim 

elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - POZ. 2

Dim. 400x400 cm kom 2,00

3. Izrada i montaža fasadnih dvokrilnih 

zastakljenih vrata (dim.275x270cm+ nadsvjetlo 

iznad vrata dim.275x80cm)

sa fiksnim staklenim stijenama sa bočne  

strane dim. 148x350cm)

Pozicija je rađena od odgovarajućih 

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termičkog mosta ; U-vrijednost

odgovarajučeg hidrouličnog mehanizma.

Zastakljenje cijele pozicije neutralnim  

termoizolirajućim staklom sistem FWS 50+.

Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR  

6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

ton karti RAL  7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opšivena sa svim 

potrebnim aluminijskim lajsnama.

vlage i vode te anuliranje manjih neravnina poda.

od čeličnih kutijastih cijevi 100/100 mm (čelični 

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

certifikat (po važečoj ili priznatoj normi) izdat od 

ovlaštenog Instituta za ove poslove (nostificiran)

BW <= 1.8 W/m²K, konstruktivna dubina 65 mm. 

Otvaranje krila vrata, zaokretno na 90⁰, pomoču

radi zaštite od propuhivanja, prljavštine, prolaza
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Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na 

kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obrađen. 

Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obračun po 1 kom

Poz. 3

Dim. 570x350 cm kom 1,00

4. Izrada i montaža fasadne četverokrilne 

stijene. Pozicija se sastoji iz 6  fiksnih staklenih 

dijelova, 2 nadsvjetla iznad, koja se otvaraju oko 

horizontalne ose. 

Pozicija je rađena od odgovarajućih 

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termičkog mosta ; U-vrijednost

Sav potreban okov za predviđene sisteme 

otvaranja (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

Zastakljenje cijele pozicije neutralnim  

termoizolirajućim staklom sistem FWS 50+.

Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR  

6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

ton karti RAL  7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opšivena sa svim 

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na 

kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obrađen. 

Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obračun po 1 kom

Poz. 4

Dim. 547x350 cm kom 1,00

5. Izrada i montaža fasadne trokrilne 

stijene. Pozicija se sastoji iz  4 fiksna staklena 

dijela, 2 nadsvjetla iznad, koja se otvaraju oko 

horizontalne ose. 

Pozicija je rađena od odgovarajućih 

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termičkog mosta ; U-vrijednost

Sav potreban okov za predviđene sisteme 

otvaranja (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

Zastakljenje cijele pozicije neutralnim  

termoizolirajućim staklom sistem FWS 50+.

Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR  

6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

ton karti RAL  7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opšivena sa svim 

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na 

kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obrađen. 

BW <= 1.8 W/m²K, konstruktivna dubina 65 mm. 

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

BW <= 1.8 W/m²K, konstruktivna dubina 65 mm. 
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Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obračun po 1 kom

Poz. 5

Dim. 402x350 cm kom 1,00

6. Izrada i montaža fasadnih jednokrilnih 

zastakljenih vrata i tri fiksne staklene stijene

Pozicija je rađena od odgovarajućih 

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termičkog mosta ; U-vrijednost

odgovarajučeg hidrouličnog mehanizma.

Zastakljenje cijele pozicije neutralnim  

termoizolirajućim staklom sistem FWS 50+.

Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR  

6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

ton karti RAL  7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opšivena sa svim 

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na 

kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obrađen. 

Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obračun po 1 kom

Poz. 6

Dim. 175x350 cm kom 1,00

7. Izrada i montaža fasadne jednokrilne 

stijene. Pozicija se sastoji iz  1 fiksnog staklenog 

dijela i 1 nadsvjetlo iznad, koja se otvara oko 

horizontalne ose. 

Pozicija je rađena od odgovarajućih 

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termičkog mosta ; U-vrijednost

Sav potreban okov za predviđene sisteme 

otvaranja (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

Zastakljenje cijele pozicije neutralnim  

termoizolirajućim staklom sistem FWS 50+.

Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR  

6mm+14+44,2 Low-E

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

ton karti RAL  7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opšivena sa svim 

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na 

kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obrađen. 

Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obračun po 1 kom

Poz. 7

Dim. 145x350 cm kom 2,00

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

BW <= 1.8 W/m²K, konstruktivna dubina 65 mm. 

Otvaranje krila vrata, zaokretno na 90⁰, pomoču

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

BW <= 1.8 W/m²K, konstruktivna dubina 65 mm. 
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8. Izrada i montaža fasadnih dvokrilnih 

vrata na kotlovnici.

Pozicija je rađena od odgovarajućih 

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termičkog mosta ; U-vrijednost

odgovarajučeg hidrouličnog mehanizma.

Pozicija djelomično ostakljena.

Zastakljeni dio pozicije neutralnim  

termoizolirajućim staklom sistem FWS 50+.

Struktura stakla : CLIMA GUARD SOLAR  

6mm+14+44,2 Low-E

Površina ostakljenog dijela u jednom krilu je 

1,0m2. Donji dio vrata puni panel sa ugrađenom 

ventilacionom rešetkom u lijevom krilu, dimenzije 

38,5x30cm, odignuto od poda za  30cm.

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

ton karti RAL  7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opšivena sa svim 

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na 

kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obrađen. 

Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obračun po 1 kom

Poz. 8

Dim. 190x250 cm kom 1,00

9. Izrada i montaža fasadnih dvokrilnih 

punih vrata na uljnoj stanici.

Pozicija je rađena od odgovarajućih 

AL. bojenih profila sa prekidom

prekidom termičkog mosta ; U-vrijednost

odgovarajučeg hidrouličnog mehanizma.

Vrata od punog panela. 

Sav potreban okov (vidni i skriveni) prvoklasan

prema odabiru projektanta. Boja profila prema

ton karti RAL  7016 (antracit siva).

Stijena obostrano opšivena sa svim 

potrebnim aluminijskim lajsnama.

Fasadna stijena dihtovana i vodotijesna, na 

kontaktu sa drugom vrstom zida spoj obrađen. 

Mjere kontrolisati na licu mjesta.

Obračun po 1 kom

Poz. 9

Dim. 190x250 cm kom 1,00

B.3. UKUPNO FASADNA AL. BRAVARIJA :

B.4. TERMO FASADA
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Nabavka materijala, doprema, sav potreban

BW <= 1.8 W/m²K, konstruktivna dubina 65 mm. 

Otvaranje krila vrata, zaokretno na 90⁰, pomoču

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

BW <= 1.8 W/m²K, konstruktivna dubina 65 mm. 

Izvesti prema datom planu,šemi i opisu stavke. 

Otvaranje krila vrata, zaokretno na 90⁰, pomoču
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horizontalni i vertikalni transport do mjesta

ugradnje te izrada toplotne izolacije a.b.

zida suterena, termo fasadom debljine 8 cm

sistemom kao kao DEMIT ili slično.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu

kako se navodi :

 - Priprema površine za postavljanje termo ploča

 - Donji čelično pocinčani U profil u širini ploče

 - Termo fasadna ploča od stiropora 10 cm

položena u sloju fasadnog ljepila tačkasto  i

po rubu ploče te pričvrščena za podlogu 

odgovarajućim šešir PVC vijkom za beton 

4-6 kom/m².

 - Rubovi i uglovi obrađeni odgovarajučim

profilom sa armiranom mrežicom.

 - Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; I Sloj

 - Armirana staklena mrežica po cijeloj površini

zida, utisnuta u ljepilo, preklopi u oba smijera

minimalno po 10 cm.

 - Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; II Sloj

nakon potpunog sušena I sloja ili  ≥ 24 h.

 - Temeljni grund-predpremaz

 - Dekorativni malter u sloju debljine 2 mm (SEP)

K-2, u tonu prema odabiru projektanta.

 - Kontakt s fasadnim otvorom , panel fasadom

i slično korektno obrađeno i vodotijesno.

 - Odgovarajuća pokretna skela.

 - Mjere kontrolisati na na licu mjesta.

 - Ostalo prema upustvu odabranog proizvođača.

Obračun po 1 m²  finalno gotove fasade

fasada ulaza u poslovni dio objekta m² 33,00

istočna fasada m² 51,00

zapadna fasada m² 110,00

sjeverna fasada (sa žutim trakama-boja) m² 90,00

sjeverna fasada (sa žutim trakama-boja) m² 166,00

ukupno: m² 450,00

2. Nabavka materijala, doprema, sav potreban

horizontalni i vertikalni transport do mjesta

rada te izrada toplotne izolacije betonskog

plafona prizemlja sistemom termo fasade

proizvod kao DEMIT.

Termofasada se postavlja na spušteni strop i u

istu se ugrađuje rasvjeta.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu

stavke kako se navodi :

 - Priprema površine za postavljanje termo ploča

 - Termo ploča od fasadnog stiropora 10 cm

položena u sloju fasadnog ljepila tačkasto  i

po rubu ploče te pričvrščena za podlogu 

odgovarajućim šešir PVC vijkom za beton 

4-6 kom/m².

 -

kutnim profilom sa armiranom mrežicom.

 - Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; I Sloj

 - Armirana staklena mrežica po cijeloj površini

zida, utisnuta u ljepilo, preklopi u oba smijera

minimalno po 10 cm.

Rubovi plafonskih greda obrađeni odgovarajućim
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 - Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; II Sloj

nakon potpunog sušena I sloja ili  ≥ 24 h.

 - Temeljni grund-predpremaz

 - Dekorativni malter u sloju debljine 2 mm (SEP)

K-2, u tonu prema odabiru projektanta.

 - Odgovarajuća pokretna skela.

 - Mjere kontrolisati na na licu mjesta.

Ostalo prema upustvu odabranog proizvođača.

Obračun po 1 m²  finalno gotovog plafona

Plafon :   m² 28,80

Plafonske grede ; m² 14,40

ukupno: m² 43,20

3. Nabavka materijala, doprema, sav potreban

horizontalni i vertikalni transport do mjesta

ugradnje te izrada toplotne izolacije zida

sokla fasade, termo fasadom debljine 8 cm

sistemom kao kao DEMIT ili slično.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu

kako se navodi :

 - Priprema površine za postavljanje termo ploča

 -
Termo fasadna ploča od exstrudiranog

polysterena XPS 8 cm, visina sokla 20cm,

položena u sloju fasadnog ljepila tačkasto  i

po rubu ploče te pričvrščena za podlogu 

odgovarajućim šešir PVC vijkom za beton 

4-6 kom/m².

 - Rubovi i uglovi obrađeni odgovarajučim

profilom sa armiranom mrežicom.

 - Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; I Sloj

 - Armirana staklena mrežica po cijeloj površini

zida, utisnuta u ljepilo, preklopi u oba smijera

minimalno po 10 cm.

 - Fasadno ljepilo debljine 1,5 mm ; II Sloj

nakon potpunog sušena I sloja ili  ≥ 24 h.

 - Temeljni grund-predpremaz

 - Završni sloj fasade Kulirplast, posebno se

obračunava i plača.

 - Kontakt s fasadnim otvorom , panel fasadom

i slično korektno obrađeno i vodotijesno.

 - Odgovarajuća pokretna skela.

 - Mjere kontrolisati na na licu mjesta.

 - Ostalo prema upustvu odabranog proizvođača.

Obračun po 1 m'  finalno gotove fasade

m' 91,36

4. Nabavka materijala, doprema  i izrada sokla

fasade završnom oblogom Kulirplast rađena

od zrnaca prirodnog kamena debljine 2 mm.

Boja i tekstura prema zahtjevu projektanta.

proizvođača. Visina sokla 20 cm.

Mjere kontrolisati na na licu mjesta.

Obračun po 1 m²  

m² 18,27

5. Finalna obrada podgleda i čela nadstrešnice

dekorativnim malterom debljine 2 mm, K-2,

u tonu prema odabiru projektanta.

U cijenu ulazi priprema betonskih površina

projektanta. Ostalo prema preporuci odabranog 

25



POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT 

BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

i temeljni grund-kontakt sloj.

Izvesti prema datom planu i opisu.

Obračun po 1 m²  finalno gotovog zida

Podgled nadstrešnice m² 27,62

čela nadstrešnice m² 5,52

Stubovi m² 27,18

ukupno: m² 60,32

6. Nabavka materijala, doprema  i izrada sokla 

nadstrešnice završnom oblogom Kulirplast

rađena od zrnaca prirodnog kamena 

debljine 2 mm.

U cijenu ulazi priprema betonskih površina

i temeljni grund-kontakt sloj.

Boja i tekstura prema zahtjevu projektanta.

Obračun po 1 m²  finalno gotovog zida

m² 2,40

B.4. UKUPNO TERMO FASADA :

B.5. MONTAŽNO DEMONTAŽNI RADOVI

B.5.1. SPUŠTENI GIPS KARTONSKI PLAFON

Važi uz sve stavke ovih radova,

Nabavka materijala, doprema, sav potreban

horizontalni i vertikalni transport do mjesta

ugradnje, razmjeravanje i krojenje pozicije na 

licu mjesta, sav potreban spojni i pričvrsni

materijal kao i materijal za dihtovanje, obrada 

spojeva, špartlanje i slično (bez temeljnog 

premaza), odgovarajuča skela bez obzira na 

visinu rada, atestna dokumentacija. Ostalo

prema OU i OTU za ovu vrstu radova.
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Montaža spuštenog monolitnog plafona, bez 

vidljivih spojeva, rađen od gips kartonskih

sa otežanim upijanjem vlage GKBI), rađeno po 

sistemu kao Knauf.

Izvesti u svemu prema datom planu, detaljima

 - Gips kartonske ploče pričvrščene za

odgovarajuču čelično pocin. podkonstrukciju

rađena od CD limenih profila debljine 0,7 mm

u dva reda unakrst postavljeni i UD ivični profil

pričvrščen na zid i obložen samoljepljivom

trakom za zvučnu izolaciju 50 mm.

Podkonstrukcija plafona okačena na

odgovarajuče visilice usidrene za  betonsku 

konstrukciju. Visina upuštanja 30 cm.

 - PE-HD folija 0,2 mm

 - Termo sloj, ploče od kamene vune 5 cm.

 - Obrada spojeva/fuga ploča-stepen K3, 

u svemu prema upustvu proizvođača Knauf.

 -

mora biti u skladu sa DIN 18202.

 - Sve otvore u plafonu izvesti prema datom

Tolerancija izvođenja po pravcu, vertikali i ravnini

projektanta. Ostalo prema preporuci odabranog 

proizvođača. Izvesti prema datom planu i opisu.

ploča debljine 12,5 mm (standardna GKB i ploča

i upustvu proizvođača te opisu kako se navodi :
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planu i projektu instalacija, isijecanje otvora 

i obrada oko otvora ulazi u cijenu stavke.

 - Molovanje se posebno obračunava i plača.

U cijeni sve komplet prema opisu sa svim 

potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 m² gotovog plafona

a/

m² 37,95

b/ Plafon - standardna GKB ploča

m² 114,65

B.5.1. UKUPNO SPUŠTENI GKP PLAFON :

B.5.2. PREGRADNI GIPS KARTONSKI ZID 

1.

gips kartonskih ploča bez vidljivih spojnica.

Izvesti prema datom planu, opisu, detaljima

i sistemu kao Knauf.

Pregradni zid debljine 10cm tip W111 sa 

jednostrukom metalnom podkonstrukcijom

d=75 mm rađena od čelično pocinčanih CW i

UW profila debljine ≥0,7 mm. Pregradni zid je

od GKP ploča debljine 12,5mm

(sa jedne strane obložen standardnom

jednoslojnom GKB pločom, a sa druge strane

vatrotpornom GKP pločom) u donjem
pojasu spojen sa podom, u gornjem  spojeno

sa spuštenim GKB plafonom. Sve priključne

površine na zidovima, na stropu ili podu

izolirana 50 mm, prema detaljima Knauf.

Obrada spojeva GKB ploča u kvalitetu K3

u svemu prema detaljima Knauf.

Izolacioni sloj od samonosive mineralne 

kamene vune debljine 60 mm, DIN EN 13162,

zvučna zaštita Rw=43 dB, DIN 4109.

Čelična pocinčana konstrukcija pričvrščena

u gornjem pojasu za a.b. konstrukciju. 

U pregradnim zidovima, a prema projektu 

instalacija, ostaviti sve potrebne otvore i

prodore za prolaz instalacija. Za vrata

predvidjeti odgovarajuče ramove (prema težini

vrata) rađeno od odgovarajučih čelično 

pocinčanih profila. Sve rubove zida zaštititi

odgovarajučim al. perf. profilima te gletovati.

Molovanje zidova posebno se obračunava.

U cijeni sve komplet prema opisu sa svim 

potrebnim elementima do pune funkcije.

Visina čelične konstrukcije zida do betonskog

plafona, visina gotovog zida 350cm 

Obračun radova ;

Otvori u zidu do 2,5 m² ne odbijaju se, ali se

izrada dovratnika i drugih prodora posebno

ne obračunava. Kod otvora i prodora večih od

2,5 m² odbija se površina tog otvora, a izrada 

Obračun po 1 m² gotovog pregradnog zida 

m² 6,83

Plafon-ploča sa otežanim upijanjem vlage GKBI.

Montaža pregradnog zida rađen od

izvesti brtvenom trakom-samoljepljiva zvučno 

slijepog otvora i dovratnika  posebno se računa.
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2. Oblaganje cijevi fekalne i oborinske  kanalizacije 

gips kartonskom GKBI pločom

sa otežanim upijanjem vlage. 

Širina obloge 20+20cm

ostalo prema opisu stavke 1 ovih radova.

Obračun po 1 m' gotove obloge

m' 22,00

B.5.2. PREGRADNI GIPS KARTONSKI ZIDOVI :

B.5.

B.6. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1.

kosih ploča i slično poludisperzivnom bojom 

u dva premaza sa svim predradnjama na 

pripremi površine za nove zidove. Boja zida 

prema ton karti RAL po odabiru projektanta.

odgovarajučom glet masom u dva nanosa,

temeljni grund po cijeloj površini i upotreba 

odgovarajuče skele bez obzira na visinu rada. 

(Za molovanje zidova u servisu predvidjeti 

pokretnu skelu za rad navisini do 6,0 m).

Obračun po 1m² gotove površine

 - Plafoni

m² 296,56     

 - Zidovi

m² 1.146,12  

ukupno: m² 1.442,68

2. Molovanje zidova i plafona, rađeni od gips

kartonskih ploča, poludisperzivnom bojom u 

dva premaza sa svim potrebnim predradnjama

na pripremi površine za nove zidove.

Ostalo prema opisu stavke 1 ovih radova.

Obračun po 1m² gotove površine

Plafon m² 152,60

Zid m² 22,46

ukupno: m² 175,06     

B.6.

B.7.  KERAMIČARSKI RADOVI

Važi uz sve stavke keramičarskih radova,

Nabavka materijala, doprema, sav potreban

horizontalni i vertikalni transport do mjesta

ugradnje, spojni i sitni materijal, fug masa,

razmjeravanje površina, atesti za ugrađene

materijale, ostalo prema Opštim i OTU za 

izvođenje ove vrste radova.
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Postavljanje na pripremljenu malterisanu

fugu 3 mm. Dimenzije pločica, dezen i način

postavljanja, prema zahtjevu projektanta.

Molovanje unutarnjih površina opečnih/betonskih 

zidova, udubina, istaka, a.b. greda, 

U cijeni stavke je uključeno i gletovanje površine

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI :

podlogu glazirane zidne keramičke pločice I.kl.,

položena u sloju keramičkog ljepila na otvorenu

UKUPNO MONTAŽNO DEMONTAŽNI RADOVI :

28



POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT 

BIHAMK UG SARAJEVO

ul. Vejzovac, Bihać

STEPEN PROJEKTA : GLAVNI  

FAZA:AG-PREDMJER RADOVA

Fug masa akrilna u boji pločica uz dodatak 

adetiva za vodonepropusnost.

Na ivice zidova, otvora i dovratnika predvidjeti

odgovarajuće metalne lajsne od plemenitog

materijala. Spojeve zida i poda i spojeve

sanitarnih uređaja sa keramikom (diletacione

i pokretne fuge zidova, podova ) zapuniti

fleksibilnom masom za brtvljenje tipa kao

silicijski Mapesil AC, ili sl., ostalo prema 

pročistiti. Izvesti u svemu prema datom planu

i opisu stavke.

Obračun po 1m² gotove površine

Visina oblaganja zida 210 cm

m² 30,89

2.

podne protuklizne keramičke pločice I klase

debljine 8 mm položena u sloju fleksibilnog

cementnog ljepila na rastavljenu fugu.

Dimenzija pločice, dezen i način polaganja

pločica prema zahtjevu projektanta.

Fug masa u boji pločica, vodootporna. 

hemijske uticaje, masnoće, ulja i slično.

Predvidjeti prelaznu lajsnu od plemenitog 

Prije zapunjavanja, fuge obavezno pročistiti.

Na kontaktu podne keramike sa fasadnom

panelom, fugu zapuniti trajno elastičnim

vodootpornim sika flex silikonom.

Padove izvesti prema podnom slivniku.

Izvesti u svemu prema datom planu, detaljima

i opisu stavke.

Obračun po 1m² gotove površine

servis m² 212,87

vjetrobrani, hodnici, ulazni holovi, touring service

m² 86,25

skladište, struja, kompresor, server soba m² 61,91

ukupno: m² 361,03

3.

podne kiselootporne protuklizne keramičke 

pločice I klase, debljine 10 mm, položena

u sloju odgovarajučeg ljepila na minimalnu

fugu. Kiselootporna pločica mora zadovoljiti

sve potrebne uslove prema namjeni prostorije.

Padove izvesti prema podnom slivniku.

Izvesti u svemu prema datom planu, detaljima

i opisu stavke. Ostalo  prema opisu iz uvodne

napomene i opisa stavke 2 ovih radova.

Obračun po 1m² gotove površine

Uljna stanica    m² 7,40

Kotlovnica m² 10,83

m² 18,23

4. Izrada holkela zida visine 10 cm rađen od 

kiselootporne pločice debljine 10 mm,

postavljena u odgovarajučem ljepilu na

minimalnu fugu. Ostalo prema opisu stavke 3

proizvođača. Prije zapunjavanja, fuge obavezno

Postavljanje na pripremljenu betonsku podlogu

Pločice moraju biti otporne na mehaničke udare,

meterijala na diletacionim i radnim spojnicama.

Postavljanje na pripremljenu betonsku podlogu
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ovih radova. Obračun po 1 m'

Uljna stanica    m' 9,46

Kotlovnica              m' 12,03

ukupno: m' 21,49

5. Izrada podnožja zida keramičkom pločicom

opisana stavkom  2 ovih radova. Visina sokla

10 cm, pločica debljine 8 mm postavljena na 

zatvorenu fugu  u sloju fleksibilnog ljepila. 

Obračun po 1 m'

m' 120,00

Napomena : Prije davanja Ponude dogovoriti 

sa Investitorom najnižu vrijednost  nabave 

1 m² keramičke pločice.

B.7. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI :

B.8. TEKSTILNI PODOVI
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1. Nabavka materijala, doprema, sav potreban

horizontalni i vertikalni transport do mjesta

ugradnje te postavljanje tepisona u rolni rađen

od tekstilnih PA vlakana (homogeni).

frekvencijom prohodnosti. Debljina gazećeg

sloja 3 mm. Tekstilni pod mora zadovoljiti

važeće norme i standarde, mora biti otporan

antistatičan, antibakterijski, antialergijski.

Na kontaktu sa drugom vrstom poda spoj

prekriti odgovarajučom prelaznom lajsnom

od nehrđajučeg materijala.

Dezen tepisona, lajsne uz zid i drugo prema

zahtjevu projektanta.

Izvesti u svemu prema datom planu i opisu.

Opšti uslovi za izvođenje :

 - Prije nabavke tepisona mjere obavezno uzeti

na licu mjesta za svaku prostoriju.

 - Tepison se postavlja na podlogu rađenu od

postupkom španovanja. 

 - Podloga mora biti potpuno suha, odmaščena 

i bez ostataka maltera, betona ili drugih

nevezanih materijala i otporna na vlaženje.

 - Izravnavajuća masa debljine do 3 mm.

 - Dopremljeni tepison mora mirovati u prostoriji

minimalno 24 h prije postavljanja u raširenom

stanju, radi aklimatizacije.

 - Vlažnost betonske podloge ≤ 5%, vlažnost

vazduha u prostoriji do 70%, temperatura u

prostoriji do 15 ⁰C
 - Tepison isijecati min. 10 cm šire sa svake

strane od najudaljenije tačke prostorije.

 - Uz zidove i uz vrata potrebno je postaviti

obostrano ljepljivu traku radi sprječavanja 

ili podizanja tepisona.

na habanje, kancelarijske stolice sa točkićima

Kontakt zida i poda obrađen bojenom drvenom

letvicom pričvrščena za zid silikonskom masom.

cementnog estriha, od zida do zida ljepljenjem

Tepih za urede i poslovne prostorije sa velikom
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 - Čiščenje tekstilnog poda usisivačem u prvih

6 mjeseci ekspoloatacije treba izbjegavati

dok se tekstilni pod sam oslobodi nevezanih

vlakana. Upotreba gotovog poda nakon 24 h,

montaža namještaja nakon 72 h.

 - Ostalo u svemu prema upustvu odabranog

proizvođača.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim

elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 m² gotovog poda

m² 37,55

Napomena : Prije davanja Ponude dogovoriti  

sa Investitorom najnižu vrijednost  nabave 

1 m² tekstilnog poda.

B.8. UKUPNO TEKSTILNI PODOVI :

B.9. BRAVARSKI RADOVI

Važi uz sve pozicije bravarije :

Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

B.9.1 UNUTARNJA BRAVARIJA

1. Izrada i montaža jednokrilnih vrata, puna u

zidanom zidu d=25cm, u sanitarijama, rađena 

od punog panela. 

Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobrađeni

zid, suha, sa završnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Učvrščenje vrata za zid pomoču

vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom rešetkom

od nehrđajućeg metala dim 50x15cm.

Finalna obrada oko rešetke sa obje strane.

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 1

Dim. 80x210 cm kom 1

2. Izrada i montaža jednokrilnih vrata, puna u

zidanom zidu d=25cm (server soba, struja) rađena 

od punog panela. 

Komplet pozicija u boji RAL 7035

o Tehničkim svojstvima za vrata i prozora BAS EN 14351-1.

od odgovarajučih AL. bojenih profila sa ispunom

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

od odgovarajučih AL. bojenih profila sa ispunom

i dostaviti projektantu na saglasnost.Tek nakon dobijene saglasnosti

izvođač može pristupiti izradi bravarske pozicije. Podjela stijene

prema šemi i detaljima bravarije. Nabavka materijala, radionička

izrada,doprema na mjesto ugradnje, upotreba odgovarajuče skele,

pribavljanje certifikata i atesta za ugrađene materijale. Ostalo prema

OU i OTU za ovu vrstu radova. Pridržavati se važečeg Pravilnika

Izvođač je dužan na osnovu šema iz projekta i mjera uzetih na licu

mjesta sačiniti radioničke nacrte bravarije, predložiti vrstu okova
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(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobrađeni

zid, suha, sa završnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Učvrščenje vrata za zid pomoču

vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom rešetkom

od nehrđajućeg metala dim 60x15cm.

Finalna obrada oko rešetke sa obje strane.

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 2

Dim. 90x210 cm kom 3

3. Izrada i montaža jednokrilnih vrata, puna u

zidanom zidu d=25cm (kompresor) rađena 

od punog panela. 

Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobrađeni

zid, suha, sa završnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Učvrščenje vrata za zid pomoču

vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom rešetkom

od nehrđajućeg metala dim 38,5x30cm.

Finalna obrada oko rešetke sa obje strane.

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 2a

Dim. 90x210 cm kom 1

4. Izrada i montaža jednokrilnih vrata, puna u

zidanom zidu d=15cm na skladištu rađena 

od punog panela. 

Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobrađeni

zid, suha, sa završnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Učvrščenje vrata za zid pomoču

vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom rešetkom

od nehrđajućeg metala dim 75x15cm.

Finalna obrada oko rešetke sa obje strane.

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

od odgovarajučih AL. bojenih profila sa ispunom

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

od odgovarajučih AL. bojenih profila sa ispunom
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svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 3

Dim. 105x210 cm kom 1

5. Izrada i montaža jednokrilnih vrata, puna u

zidanom zidu d=15cm na sanitarijama rađena 

od punog panela. 

Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobrađeni

zid, suha, sa završnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Učvrščenje vrata za zid pomoču

vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Pozicija izvedena sa ventilacionom rešetkom

od nehrđajućeg metala dim 70x15cm.

Finalna obrada oko rešetke sa obje strane.

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 4

Dim. 100x210 cm kom 1

6. Izrada i montaža jednokrilnih ostakljenih vrata,  

u zidanom zidu d=20cm, u hodniku, rađena

od stakla. Staklo pjeskareno debljine 10mm sa 

umetnutom folijom. 
Staklo pjeskareno u srednjem dijelu, od poda i 

vrha spušteno za 30cm, ostali dio vrata proziran
Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobrađeni

zid, suha, sa završnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Učvrščenje vrata za zid pomoču

vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 5

Dim. 100x210 cm kom 1

7. Izrada i montaža jednokrilnih ostakljenih vrata,  

sa dva fiksna dijela, u zidanom

zidu d=20cm, na kancelariji, rađena

od stakla. Staklo pjeskareno debljine 10mm sa 

umetnutom folijom. 
Staklo pjeskareno u srednjem dijelu, od poda i 

vrha spušteno za 30cm, ostali dio vrata proziran
Komplet pozicija u boji RAL 7035

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

od odgovarajučih AL. bojenih profila sa ispunom

od odgovarajučih AL. bojenih profila sa ispunom

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

od odgovarajučih AL. bojenih profila sa ispunom
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(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobrađeni

zid, suha, sa završnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Učvrščenje vrata za zid pomoču

vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 6

Dim. 220x210 cm kom 1

8. Izrada i montaža jednokrilnih ostakljenih vrata,  

sa dva fiksna dijela, u zidanom

zidu d=20cm, u vjetrobranu, rađena

od stakla. Staklo pjeskareno debljine 10mm sa 

umetnutom folijom. 
Staklo pjeskareno u srednjem dijelu, od poda i 

vrha spušteno za 30cm, ostali dio vrata proziran
Komplet pozicija u boji RAL 7035

(svijetlo siva). Ugradnja vrata na neobrađeni

zid, suha, sa završnim profilom uz zid.

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Učvrščenje vrata za zid pomoču

vijaka, dihtovanje izvesti PUR pjenom.

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 7

Dim. 220x210 cm kom 1

9. Izrada i montaža dvokrilnih ostakljenih vrata,  

sa dva fiksna bočna dijela i 4 fiksna

nadsvjetla, u vjetrobranu, rađena od stakla,

bez rama. Vodilica za klizanje vrata smještena

iznad vrata, ispod fiksnog dijela.

Visina vrata 270cm, fiksnog dijela 80cm.

 Staklo prozirno sigurnosno debljine 10mm sa 

umetnutom folijom. 
Ram u boji RAL 7035 (svijetlo siva).

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. 

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 8

Dim. 420+270x350 cm kom 1

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

od odgovarajučih AL. bojenih profila sa ispunom

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.
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10. Izrada i montaža jednokrilnih ostakljenih vrata,  

sa 5 fiksnih bočnih dijelova, u kancelariji

Vrata su bez rama. 

Visina vrata 210cm, u boji RAL 7035 (svijetlo siva).

Pozicija djelomično pjeskarena, staklo 

sigurnosno debljine 10mm sa umetnutom 

folijom. 

Sav okov prvoklasan, proizvod kao HOPPE,

brava cilindrična sa kvakom, dvodjelna, sve

od plemenitog materijala prema odabiru

projektanta. Bez vertikalnog

rama između fiksnih dijelova stijene. 

Mjere uzeti na licu mjesta.

U cijeni sve komplet prema datom opisu sa

svim potrebnim elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 kom

 - Poz. 9

Dim. 560x210 cm kom 1

11.

panel AL ploča debljine 40 mm, radionički

izrađen sistem pregrade. Svi kantovi obrađeni. 

Svaka kabina je snabdjevena sa jednokrilnim

vratima dimenzije 70x200 cm, izrađena od

istog materijala kao i pregrada, i opremljena

bravom "Kljun"-dvodjelna i kvakom obostrano.

Brava od plemenitog materijala po izboru

projektanta. Panel pregrada usidrena za zid

i pod pomoču odgovarajučih držača od

nehrđajučeg materijala. U donjem pojasu

pregrada je odvojena od poda za 10 cm.

Kontakt nosača pregrade sa podom ostvariti

okruglom manžetnom od istog nehrđajučeg

materijala kao i nosač. Boja panela prema

odabiru projektanta. Izvesti u svemu prema

datom planu, šemi i opisu stavke.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim

elementima do pune finkcije.

Obračun po  1 kom

 - Poz. 1

Dim. 203x210 cm kom 1

B.9.1 UKUPNO UNUTARNJA BRAVARIJA :

B.9.2 VANJSKA BRAVARIJA

1.

sav potreban horizontalni i vertikalni transport

penjalice sa leđobranom. Penjalica je za

Ankerisanje penjalice izvesti za betonsku/

opečnu konstrukciju. Predvidjeti odgovarajuću

Okvir penjalice ; Kutijasti profil 2x40/60 mm,

na razmaku od 600 mm, gazište rađeno od 

kutijastog profila 25/25 mm postavljeno na

svakih 230 mm. Leđobran rađen od flaha 50/5 

mm, poluprečnik 350 mm na svakih 770 mm,

do mjesta montaže te montaža tipske metalne

komunikaciju prizemlje-krov.

skelu za rad na visini do 6.0 m.

Izvesti u svemu prema datom planu,šemi i opisu.

Montaža pregrade wc kabine rađena od gotovih

Nabavka materijala, radionička izrada, doprema,
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horizontalna i vertikalna podjela.

visina leđobrana 350 cm.

Udaljenost penjalice od finalnog zida 20 cm.

Komplet penjalica izrađena od crne bravarije.

Površinska zaštita metala ; čiščenje metala

od hrđe, temeljni premaz alkidnom bojom u

dva nanosa, završni alkidni premaz 2x u tonu

prema odabiru projektanta. 

Izvesti u svemu prema datom planu, šemi

i opisu. Mjere uzeti na licu mjesta.

elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 m'

m' 5,50

2.

sav potreban horizontalni i vertikalni transport

penjalice bez leđobrana. Penjalica je za

Ankerisanje penjalice izvesti za betonsku/

opečnu konstrukciju. 

Okvir penjalice ; Kutijasti profil 2x40/60 mm,

na razmaku od 600 mm, gazište rađeno od 

kutijastog profila 25/25 mm postavljeno na

svakih 230 mm. 

Udaljenost penjalice od finalnog zida 20 cm.

Komplet penjalica izrađena od crne bravarije.

Površinska zaštita metala ; čiščenje metala

od hrđe, temeljni premaz alkidnom bojom u

dva nanosa, završni alkidni premaz 2x u tonu

prema odabiru projektanta. 

Izvesti u svemu prema datom planu, šemi

i opisu. Mjere uzeti na licu mjesta.

elementima do pune funkcije.

Obračun po 1 m'

m' 2,60

3. Nabavka i ugradnja vanjske slivne rešetke na

priključnoj saobraćajnici za motorna vozila,

servisu i u boksovima samouslužne praonice,

koja se sastoji od armirano betonskog slivnog

korita prosječnog poprečnog presjeka 0,30

m3/m1 betona , širina korita 20 i 30cm dubina 20

i 30cm, debljina zidova 15 cm, uključujući tipsku

rešetku š=23 i 33cm od plosnog željeza sa

pripadajućim metalnim ramom 
Obračun po 1komadu komplet postavljene slivne

rešetke.

Sivna rešetka na priključnoj saobraćajnici otvora

dim.600x30x30cm m' 6,00

Sivna rešetka u servisu otvora

dim.1250x20x20cm m' 12,50
Sivna rešetka u praonici otvora

dim.400x30x30cm, komada 3 m' 12,00

mjesta. U cijeni sve komplet sa svim potrebnim

Leđobran od gotovog poda na visini od 200 cm,

mjesta. U cijeni sve komplet sa svim potrebnim

Nabavka materijala, radionička izrada, doprema,

do mjesta montaže te montaža tipske metalne

komunikaciju niži krov-viši krov.
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4. Nabavka, doprema potrebnog materijala,

radionička izrada i montaža ograde oko

parkinga. Ograda je izrađena od 4 bešavne cijevi

i to rukohvat fi 50mm i 3 trake fi 20mm,

postavljene po horizontali, vertikalni nosač

izrađen od cijevi fi 50 mm, visine 85 cm, na

razmaku max.150 cm. Ograda mora biti dobro

pričvršćena za betonsku ploču. Sve vareno,

minizirano i bojeno elektrostatskim prahom u boji

koju odredi projektant. U cijenu ulaze ukrasne

rozete.

Sve mjere provjeriti na licu mjesta, podjele uraditi

prema šemi. Uraditi radioničke nacrte i iste

usaglasiti sa projektantom.
Obraučn po 1m1 kompletno gotove ograde, po

bravaru finalno ugrađene. Jedinačnom cijenom

obuhvatiti sve potrebne ankere za pričvršćivanje.

m' 98,00

5. Nabavka materijala, izrada i montaža 

samouslužne praonice rađena u 

kombinaciji metal-polikarbonat, konstrukcija 

od odgovarajučih čeličnih kutijastih profila, 

Pokrov polikarbonatne ploče.

Praonica se sastoji od 3 boxa za pranje sa 

potrebnom opremom (aparat za novac, crijevo za 

pranje, rešetka za gume, kontejner površine 

P=16,79 m2, i drugo)

Nadstrešnica je postavljena na čeličnu nosivu 

konstrukciju i povezana sa podkonstrukcijom i 

osigurana odgovarajućim čeličnim zategama. 

Krov zaobljen. Pokrivanje nadstrešnice

polikarbonatnim pločama GP5

debljine 16 mm koje su  postavljene na 

podužnim i poprečnim nosačima od čeličnih 

profila. Nosivu konstrukciju čine čelični profili 

dimenzija prema statičkom proračunu.

Površinska zaštita metala ; čiščenje metala

od hrđe, temeljni premaz alkidnom bojom u

dva nanosa, završni alkidni premaz 2x u tonu

prema odabiru projektanta. 

Sav spojni i vezni materijal, materijal za 

brtvljenje i ostalo,  iz proizvodnog programa

odabranog proizvođača. Boja polikarbonata  

prema zahtjevu projektanta. Sve izvesti u svemu 

prema datom planu, šemi i opisu stavke.

U cijeni sve komplet sa svim potrebnim 

elementima do pune funkcije.  

Obračun po 1 komadu.

Dim. Praonice  1695x670cm kom 1

5. Nabavka, doprema i ugradnja fabrički gotovog

otirača za obuču postavljen u ravni poda.

Proizvod kao ACO Self  ili ekvivalent. Otirać

je u odgovarajučoj kadici rađena od polimer
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betona, rešetka guma/rips u inox okviru.

Rips boja anracit. Mjere uzeti na licu mjesta.

Ostalo u svemu prema upustvu odabranog

proizvođača. Otirač u vjetrobranu ulaza.

Obračun po 1 kom

Dimenzije  180x150 cm kom 2

B.9.2 UKUPNO VANJSKA BRAVARIJA :

B.9. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI :

B. UKUPNO ZANATSKI RADOVI :

C. RADOVI NISKOGRADNJE

C.1. ASFALTERSKI RADOVI  
Redni 

broj
Opis pozicije

Jedinica           

mjere
Količina

Jedinična       

cijena 
 Ukupno KM           

1.

i pješački saobračaj parkinga i prilaza

objektu rađen od asfaltbetona BB 11-k debljine

5.0 cm. Ugradnja po vrućem postupku.

Radove izvesti prema Opštim i Opštim

Tehničkim uslovima za ovu vrstu radova,

važećim i priznatim normama BAS EN 13043,

U.E4.014. Saobračajno opterečenje za lahka

i sredne teška vozila. Habajući sloj asfalta

se polaže na nosivi bituminizirani sloj asfalta.

U cijenu stavke uključeno  :

 - Doprema na mjesto ugradnje predhodno

mašinski proizvedene bitumenske mješavine

mješavine (kameno brašno, kameni materijal

zrna, vrste kamenog materijala kao i

granulometrijskog sastava prema važećim TU.

 - Potrebne predradnje na pripremi površine za

habajući sloj, prskanje podloge bitumenskom

emulzijom i slično.

 - Mašinska ugradnja (razastiranje i valjanje)

 -

prema šemi, obrada oko a.b. stubova, izrada

saobračajnim površinama.

 - Kontrolna ispitivanja i pribavljanje atesta.

 - Čiščenje nakon izvršenih svih radova, odvoz 

odpadnog i preostalog materijala, alata,

opreme i mehanizacije van objekta/lokacije. 

 - Izvesti prema datom planu i opisu stavke sa

Obračun po m² u zbijenom stanju.

m² 1424,91

2. Mašinska izrada nosivog sloja asfalta AGNS-22 

d=7,0 cm rađen od bitumenizirane mješavine

zadane granulacije. Ostalo prema opisu

stavke 1 ovih radova. Nosivi sloj se polaže na

propremljenu podlogu od kamenog materijala.

Obračun po m² u zbijenom stanju.

m² 1424,91

Mašinska izrada habajućeg sloja asfalta za vozni

i veziva od bitumena), zadane veličine največeg

odgovarajućim valjcima do zahtjevane zbijenosti.

Izrada diletacija u podu ( primarne i sekundarne)

odgovarajuće diletacije na kontaktu sa vanjskim 

svim potrebnim elementima do završetka posla.
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3. Nabavka, doprema i izrada završnog

habajućeg sloja tvrdo livenog asvata na prostoru

samouslužne praonice. Preko pripremljene,

očišćene i suhe armirane ploče nanijeti sloj tvrdo

livenog asvalta debljine od 4-6cm sa predhodnim

premazom od asvaltne emulzije. Pad prema

slivnicima.

Ostalo prema opisu stavke 1 ovih radova.

Obračun po 1m2 finalno izrađenog sloja.

m² 88,44

C.1. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI :

C.2. SAOBRAČAJNA SIGNALIZACIJA

1. Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije 

parkinga kojom se definiše namjena 

tog prostora ( korištenje prostora za 

pješački saobrača-parking vozni za vozila).

Signalizacija se izvodi pomoču geometrijskih

linija, polja i označavaju pravac kretanja

saobračaja, označavanje i numerisanje

parking mjesta i slično. Oznake horizontalne

signalizacije (uzdužne, poprečne i ostale) te

i način ugradnje (valjanje, utiskivanje i sl.) 

prema zahtevu projektanta. Ostalo u skladu

i šeme arhitektonskog projekta. Podloga za

obilježavanje horizontalne signalizacije je

asfaltbeton. Izrada vertikalne saobračajne

signalizacije u dogovori sa projektantom.

Radove povjeriti firmi specijalizovanoj za

izvođenje ove vrste radova. U cijenu ulazi 

i priprema površine za obilježavanje, čiščenje

površine poda i odvoz odpadnog i preostalog

materijala i opreme iz objekta/lokacije.

Obračun po 1 m²  gotove označene površine

Površina parkinga m² 1424,91

C.2. UKUPNO HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA :

C. UKUPNO RADOVI NISKOGRADNJE :

sa važečim propisima iz cestovnog saobračaja

vrsta signalizacije obična ili svjetloodbojna kao
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