
Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

PREDMJER RADOVA I OPREME

U svim slijedećim stavkama, uz uvažavanje i specifičnog opisa u samoj stavci, podrazumijeva se: 

nabavka, isporuka do gradilišta i montaža specificiranog materijala, uključujući sve potrebne tehnološke 

operacije, sav potreban sitni  montažni materijal, nadalje sva potrebna električna spajanja do pune 

funkcionalnosti uključujući sav potreban sitni spojni materijal kao i svi pripadni pripremni odnosno 

završni radovi uključujući čišćenja i odnošenja viška i zaostalog materijala i sl.

Instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim BiH Pravilnicima. Sva oprema mora biti 

atestirana od strane Bosanskohercegovačkog zavoda za normizaciju odnosno 

odgovarajućih pravnih subjekata i imati prateću dokumentaciju na jednom od važećih jezika BiH.

A) JAKA STRUJA

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

I. RAZVODNE TABLE

Napomena: Ugrađena oprema u razvodne ormare 

mora biti slijedećih proizvođača: Schneider 

Electric, Siemens, ABB,ili ekvivalent istih ili boljih 

tehničkih karakteristika!

1. Isporuka i montaža slobodno stojeće razvodne 

table dimenzija prilagođenih ugrađenoj opremi, 

izrađene od dva puta dekapiranog lima 

ofarbanog temeljnom i završnom bojom, RAL 

7032, elektrostatskim postupkom, stepen 

mehaničke zaštite IP54, projektne oznake 

GRMO.U GRMO  je ugrađena  oprema i pribor 

prema jednopolnoj šemi iz Grafičkog dijela 

projekta. Prekidne moći ugrađenih zaštitnih 

uređaja u skladu sa rezultatima proračuna. Sve 

kompletno prema uslovima elektro distribucije.

Isporučuje i ugrađuje elektro distribucija

kom 1 -                   

2. Isporuka i montaža slobodno stojeće razvodne 

table dimenzija prilagođenih ugrađenoj opremi, 

izrađene od dva puta dekapiranog lima 

ofarbanog temeljnom i završnom bojom, RAL 

7032, elektrostatskim postupkom, stepen 

mehaničke zaštite IP54, projektne oznake RB-U 

.U RB-U  je ugrađena  oprema i pribor prema 

jednopolnoj šemi iz Grafičkog dijela projekta. 

Prekidne moći ugrađenih zaštitnih uređaja u 

skladu sa rezultatima proračuna. Sve 

kompletno.

kom 1 -                   
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3. Isporuka i montaža slobodno stojeće razvodne 

table dimenzija prilagođenih ugrađenoj opremi, 

izrađene od dva puta dekapiranog lima 

ofarbanog temeljnom i završnom bojom, RAL 

7032, elektrostatskim postupkom, stepen 

mehaničke zaštite IP54, projektne oznake RB-

PR. RB-PR je sastavljena iz dvije sekcije i to 

sekcije   generatorskog i UPS napona.U RB-PR  

je ugrađena  oprema i pribor prema jednopolnoj 

šemi iz Grafičkog dijela projekta. Prekidne moći 

ugrađenih zaštitnih uređaja u skladu sa 

rezultatima proračuna. Sve kompletno.

kom 1 -                   

4. Isporuka i montaža slobodno stojeće razvodne 

table dimenzija prilagođenih ugrađenoj opremi, 

izrađene od dva puta dekapiranog lima 

ofarbanog temeljnom i završnom bojom, RAL 

7032, elektrostatskim postupkom, stepen 

mehaničke zaštite IP54, projektne oznake RB-S 

.U RB-S  je ugrađena  oprema i pribor prema 

jednopolnoj šemi iz Grafičkog dijela projekta. 

Prekidne moći ugrađenih zaštitnih uređaja u 

skladu sa rezultatima proračuna. Sve 

kompletno.

kom 1 -                   
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5. Isporuka i montaža slobodno stojeće razvodne 

table dimenzija prilagođenih ugrađenoj opremi, 

izrađene od dva puta dekapiranog lima 

ofarbanog temeljnom i završnom bojom, RAL 

7032, elektrostatskim postupkom, stepen 

mehaničke zaštite IP54, projektne oznake RB-

KO. U RB-KO  je ugrađena  oprema i pribor 

prema jednopolnoj šemi iz Grafičkog dijela 

projekta. Prekidne moći ugrađenih zaštitnih 

uređaja u skladu sa rezultatima proračuna. Sve 

kompletno.

kom 1 -                   

6. Isporuka i montaža izolacionog tepiha 1 kV, 

širine 1 metar m 4 -                   

7. Isporuka i montaža aparata za gašenje požara, 

CO2, 5 kg kom 3 -                   

8. Isporuka i ugradnja seta prve pomoći kom 2 -                   

9.

Isporuka i ugradnja jednopolne šeme napajanja  kom 3 -                   

10. Ostali sitni materijal pšl 1 -                   

11. Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u 

rad pšl 1 -                   
UKUPNO I KM: -                

II) NAPOJNI KABLOVI

1.

Isporuka i montaža na kablovske obujmice, u 

zemljani rov ili u zaštitne cijevi napojnih kablova 

prema slijedećim tipovima i dimenzijama:

PP00-Y 5x35 mm2 m 15 -                   

PP00-Y 5x16 mm2 m 30 -                   

PP00-Y 5x10 mm2 m 50 -                   

2. Isporuka i montaža zaštitnih cijevi slijedećih 

tipova i dimenzija:

PVC cijev promjera 80 mm m 6 -                   

PVC cijev promjera 50 mm m 50 -                   

PVC cijev promjera 36 mm m 300 -                   

PVC cijev promjera 20 mm m 500 -                   
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3.

Iskop rova za polaganje napojnih kablova (veza 

RB-U sa RB-PR i za kablove vanjske rasvjete) 

sa zatrpavanjem i odvozom viška materijala. 

Rov je dimenzija 0,4x0,8 m. U cijenu uključiti 

PVC štitnike i upozoravajuću traku.U cijenu 

uključiti i riječni pijesak (0,6x0,2 m). Sve 

kompletno. m 250 -                   

4. Isporuka i ugradnja pocinčane Fe/Zn  25x4 mm 

trake. Traka se polaže u zemljani rov sa 

kablovima i povezuje RB-U i RB-PR). Komplet 

sa spojnim priborom (ukrsni komadi veze na 

mase) m 25 -                   

5. Zaptivanje prijelaza kablova između požarnih 

sektora vatrootpornom masom kg 10 -                   

6. Ostali sitni materijal (stopice, obujmice,...) pšl 1 -                   

7. Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u 

rad pšl 1 -                   

UKUPNO II KM: -                
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III) RASVJETA

1. S-1 Nadgradna LED svjetiljka,35W,3920 

lm,4000 K, IP65 (po izboru arhitekte) proizvod 

INTRA, SCHRACK, ZUMTOBEL , ili ekvivalent 

komplet kom 81 -                   

2.

S-2 Ugradna LED svjetiljka,24W,2900 lm,4000 

K, IP20 (po izboru arhitekte) proizvod INTRA, 

SCHRACK, ZUMTOBEL , ili ekvivalent komplet kom 39 -                   

3.

S-3 Ugradna LED svjetiljka,15W,1500 lm,4000 

K, IP20 (po izboru arhitekte) proizvod INTRA, 

SCHRACK, ZUMTOBEL , ili ekvivalent komplet kom 4 -                   

4. S-4 Zidna nadgradna LED svjetiljka,10W,900 

lm,4000 K, IP20 (po izboru arhitekte) proizvod 

INTRA, SCHRACK, ZUMTOBEL , ili ekvivalent 

komplet kom 2 -                   

5.

S-5 Ugradna LED svjetiljka,30W,3920 lm,4000 

K, IP65 (po izboru arhitekte) proizvod INTRA, 

SCHRACK, ZUMTOBEL , ili ekvivalent komplet kom 10 -                   

6. S-6 Reflektor za vanjsku rasvjetu LED , 150W , 

4000 K, IP65,proizvod INTRA, SCHRACK, 

ZUMTOBEL, ili ekvivalent

 komplet sa sijalicom kom 3 -                   

7. Sp   Nabavka,isporuka i montaža antipanik 

svjetiljke, za zidnu/stropnu montažu, u 

pripremnom spoju, 1x6W, 1h autonomije, 

IP40,E1-tip kao Rilux, proizvod OVA kom 10 -                   

UKUPNO III KM: -                
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IV) INSTALACIJA ZA RASVJETU

1.

Isporuka i ugradnja vodiča za napajanje 

svijetiljki.Vodiči se polažu  na obujmice u spuštenom 

stropu u odgovarajućoj zaštitnom PVC crijevi PNT 

cijvi.  U cijenu je uključen kompletan materijal za 

montažu i spajanje kablova i razvodne kutije. 

 -PP-Y 3x1,5 mm2 m 1200 -                   

2. Isporuka i ugradnja vodiča za upravljanje rasvjetom . 

Vodiči se polažu   u PNT zaštitne cijevi . U cijenu je 

uključen kompletan materijal za montažu i spajanje 

kablova i razvodne kutije. Vodiči su slijedećih tipova i 

presjeka:

 -PP-Y 16x1,5 mm2 m 35 -                   

3. Isporuka i montaža tvrdih PNT cijevi 16 mm za 

instalaciju rasvjete u  prostorima bez spuštenog 

stropa. U cijenu su uključene obujmice, spojnice i 

razvodne kutije. Sve kompletno. m 600 -                   

4.

Isporuka i montaža fleksibilnih negorivih PVC cijevi 

20 mm za instalaciju rasvjete u  prostorima 

spuštenog stropa. U cijenu su uključene obujmice, 

spojnice i razvodne kutije. Sve kompletno. m 600 -                   

5.

Isporuka i montaža modularne jednopolne 

mikrosklopke 10A za upravljanje rasvjetom. Sklopka 

se sastoji od metalnog nosivog okvira za ugradnju, 

tijela skopke i okvira, komplet sa razvodnom kutijom, 

tip kao Mosaic Legrand ili ekvivalent kom 11 -                   

6. Isporuka i montaža jednopolne sklopke 10A za 

upravljanje rasvjetom u OG izvedbi za montažu na 

zid u zaštiti IP65, tip kao Mosaic Legrand ili 

ekvivalent kom 16 -                   

7. Ostali sitni materijal pšl 1 -                   

8.

Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u rad pšl 1 -                   

UKUPNO IV  KM: -                  
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V) INSTALACIJA ZA UTIČNICE I IZVODE

1.

Isporuka i ugradnja kablova i vodiča tip napajanje 

utičnica i tehnoloških potrošača i opreme u kotlovnici. 

Kablovi i vodiči se polažu  na obujmice u spuštenom 

stropu ili u zaštitne PVC cijevi u gips kartonskim 

pločama, PNT cijevima u prostorijama bez spuštenog 

stropa i po stropu i po zidu. U cijenu je uključen 

kompletan materijal za montažu i spajanje kablova i 

vodiča. Kablovi i vodiči su slijedećih tipova i presjeka:

 -PP-Y 3x1,5 mm2 m 100 -                   

 -PP-Y 3x2,5 mm2 m 600 -                   

 -PP-Y 5x2,5 mm2 m 250 -                   

2. Isporuka i montaža seta šuko utičnica 16A za 

montažu u podnu i zidnu razvodnu kutiju, u 

slijedećem sastavu:

 -4 kom bijela utičnica 
U cijenu su uključene razvodne kutije, okviri i ostali 

pribor za montažu. Ugradnja podnu i zidnu RK kpl 5 -                   

4.
Isporuka i montaža šuko utičnice 16A p/ž, bijela boja 

za mrežni napon.U cijenu je uključena i razvodna 

kutija te ostali neophodni materijal za montažu. kom 9 -                   

5. Isporuka i montaža monofazne šuko utičnice 16A  - 

OG.U cijenu je uključen ostali neophodni materijal za 

montažu. kom 17 -                   

6. Isporuka i montaža trofazne šuko utičnice 16A  - 

OG.U cijenu je uključen ostali neophodni materijal za 

montažu. kom 15 -                   

7. Isporuka i montaža zaštitnih PVC cijevi slijedećih 

promjera:

 -PVC 16 mm m 350 -                   

 -PVC 23 mm m 100 -                   

8. Isporuka i montaža tvrdih PN cijevi 16 mm za 

instalaciju utičnica u prostorima bez spuštenog 

stropa. U cijenu su uključene obujmice, spojnice i 

razvodne kutije. Sve kompletno. m 450 -                   
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9. Isporuka i ugradnja podne modularne razvodne kutije 

M16 komplet sa poklopcem, krajnjim elementima i 

spojnicama., Legrand ili ekvivalent kom 3 -                   

10. Isporuka i ugradnja zidne modularne razvodne kutije 

M16 komplet sa poklopcem, krajnjim elementima i 

spojnicama., Legrand ili ekvivalent kom 2 -                   

11. Isporuka i montaža monofaznog fiksnog spoja 16 A, 

230 VAC kom 5 -                   

12. Isporuka i montaža trofaznog fiksnog spoja 16 A, 400 

VAC kom 2 -                   

13. Spajanje tehnoloških potrošača (fan coili, rashladni 

uređaji,termostati, toplovodni caloriferi,pumpe..) sa 

kablom do 4 mm2 kom 20 -                   

14. Isporuka i montaža  trafoa 220/24V , 200W i trafoa 

220/24V, 400W za napajanje podnih fan-ciola kom 1 -                   

15. Isporuka i montaža  kabla PP- 4x2,5mm2 za 

napajanje podnih fan-ciola sa JC16mm m 20 -                   

16. Ostali sitni materijal pšl 1 -                   

17.

Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u rad pšl 1 -                   
UKUPNO V KM: -                  

Investitor: BIHAMK  UG  SARAJEVO 8



Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

VI) INSTALACIJA ZA IZJEDNAČAVANJE 

POTENCIJALA 

1.

Isporuka i montaža sa uvlačenjem u PVC cijevi fi 11 

mm, P/F-Y 6 mm2 provodnika za izradu spoja sa 

cjevovodima vode, grijanja i plina. U poziciji je 

uračunata isporuka i montaža spojnog materijala kao 

što su obujmice, vijci M 5x20 sa maticom, stopice i 

ostalo. Prosječna dužina izvoda je 7 m. kom 25 -                   

2. Isporuka i polaganje sa uvlačenjem u PVC cijevi fi 

11mm provodnika10 mm2( P/Ž) za izradu spoja od 

kutije za izjednačavanje potencijala do nabliže 

razvodne table. Sve kompletno m 200 -                   

3.
Isporuka i ugradnja kutije za izjednačavanje 

potencijala kom 3 -                   

4. Isporuka i montaža provodnika p/f 1x16 mm2 za 

povezivanje metalnih masa objekta sa sabirnicom 

zemlje (PE) najbližeg razvodnog ormara. Sve 

kompletno, sa stopicama i obujmicama. m 50 -                   

5. Isporuka i montaža bakarnog užeta 16 mm
2
 dužine 

300 mm sa kabl stopicama 16 mm
2 

na oba kraja sa 

vijcima i maticama, za premoštenje limenih kanala. 

Sve komplet. kom 50 -                   

6. Izrada premoštenja vodomjera kom 1 -                   

7. Isporuka i ugradnja nespecificiranog pribora pšl 1 -                   

8. Ispitivanje izvedene instalacije pšl 1 -                   

UKUPNO VI KM: -                  
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VII) GROMOBRANSKA INSTALACIJA

1.
Isporuka i montaža trake Fe/Zn 25x4 mm u zemljani 

rov.Traka se koristi kao uzemljivač.Sve 

komplet.(uzemljivač objekta , auto praonice, cisterne 

i trase kablova vanjske rasvjete sa uzemljenjem 

stubova VR. m 500 -                   

2.

Isporuka i montaža pocinčane trake Fe/Zn 25x4 mm 

za vezu mjerno mjesto-uzemljivač.Traka se polaže u 

rovu i na zidu u zaštitnoj cijevi. Prosječna dužina 

pocinčane trake je 6 m. Sve komplet. kom 6 -                   

3. Isporuka i montaža mjernog mjesta na fasadi 

objekta.Spajanje traka-traka izvesti sa ukrsnim 

komadom 60x60 mm u odgovarajućoj metalnoj kutiji 

(zidni mjerni ormarić dimenzija 225x125x100 mm tip 

kao ZON 05, Hermi). Sve komplet kom 6 -                   

4. Izrada povezivanja trake postupkom varenja i 

zaštitom vara na penjalice koji se koriste kao 

spustevi. U cijenu je uključena i trake Fe/Zn 25x4 mm 

dužine 1 m. Sve kompletno kom 2 -                   

5. Isporuka i montaža aluminijskog vodiča prečnika 10 

mm tip AH2, Hermi, po krovu objekta. Aluminijski 

vodič se koristi kao prihvatni vod i polaže na 

odgovarajuće krovne nosače na svakih 1 mar dužine. 

Sve komplet. m 90 -                   

6.    

 -Krovni nosač SON 14, Rf-N, 10 mm, Hermi kom 90 -                   

7.

Izrada veza za povezivanje metalnih masa na krovu 

objekta sa gromobranskom instalacijom. Veza se 

izvodi aluminijskim vodičem prečnika 10 mm. 

Prosječna dužina izvoda je 5 m. Sve komplet kom 2 -                   

8. Isporuka i montaža obujmica za uzemljenje oluka. 

Sve komplet. kom 5 -                   

9. Izrada spojeva traka - metalne mase krova 

postupkom tvrdog letovanja. Sve komplet kom 4 -                   
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10. Izrada spoja traka - traka ukrsnim komadom 60x60 

mm. Sve komplet. kom 40 -                   

11.

Izrada spoja traka -  metalne mase postupkom 

varenja i zaštitom vara. U cijenu uključiti i Fe/Zn traku 

20x3 mm prosječne dužine 6 m. Sve komplet. kom 6 -                   

12. Isporuka i montaža trake FeZn 25x4 mm sa 

odgovarajućim nosačima po zidu za spajanje svih 

metalnih masa i povezivanje na zajednički 

uzemljivač. m 20,00

13. Pregled, ispitivanje i mjerenje otpora uzemljivača 

gromobranske instalacije . kpl 1 -                   

UKUPNO VII KM: -                  
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VIII) VANJSKA RASVJETA

1. Isporuka i montaža sa uvlačenjem u PVC cijevi fi 36 

mm, PP00-Y-3x6 mm2 kabla za napajanje vanjske 

rasvjete. U poziciji je uračunata isporuka i montaža 

spojnog materijala i cijevi kom 250 -                   

2.
Isporuka i montaža okruglog stuba vanjske rasvjete 

visine 4m sa sidrenim vijcima, ugrađenom 

priključnom kutijom sa automatskim osigiračem 6A i 

ožičenje do svjetiljke kablom PP00-Y 3x1,5mm2.Stub 

je od pocinčane cijevi, antikorozivno zaštičen i lakiran 

elektrostatskim postupkom. U poziciji je uračunata 

isporuka i montaža spojnog materija kom 14 -                   

3.

Isporuka i montaža  LED svjetiljke za vanjsku 

montažu na stub vanjske rasvjete snage 150W, 

4000K u zaštiti IP65 po izboru arhitekte. U poziciji je 

uračunata isporuka i montaža spojnog materijala kom 14 -                   

4.

Izrada temelja za stub vanjske rasvjete dimenzija 

60x60x70 cm od betona marke MB30 .

Sve koplet sa iskopom zemlje III kategorije za 

temelje, te svim potrebnim radom i materijalom. kom 14 -                   

5. Izvršiti polaganje kabla , uvlačenjeu stub te kopčanje 

kabla i trake za uzemljenje. Sve koplet sa svim 

potrebnim radom i materijalom. kom 14 -                   

Napomena :Iskop rova i traka za uzemljenje 

predviđeni u predhodnim stavkama

UKUPNO VIII KM: -                  
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Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

IX) ISPITIVANJE INSTALACIJA

1. Izvršiti potrebnu kontrolu,ispitivanje i mjerenje na

ELEKTROENERGETSKOJ instalaciji pribaviti

odgovarajuće propisima propisima zahtjevane

saglasnosti i ateste od ovlaštene ustanove. Ovom

stavkom obuhvacene ELEKTROENERGETSKE

INSTALACIJE, HVAC sistemi i sistemi

TEHNOLOSKOG HLADJENJA. Pregled obuhvata: 

* pregled napojnih vodova

* pregled  vodova sekundarne instalacije

* pregled iluminacionih izvora

* ispitivanja i mjerenja otpora izolacije, petlje kvara 

na instalaciji

* predaja atesta o izvrsenim mjerenjima

* predaja garantnih listova i atesta na ugrađenu 

opremu

* predaja prospektne dokumentacije za ugrađenu 

opremu

* predaja uputstava za upotrebu uredjaja i instalacija

* predaja i postavljanje jednopolnih i visepolnih sema 

izvedenog stanja razvodnih ploca / razdjelnika

* predaja i postavljanje spiska ugradjene 

opreme/materijala u razvodnim plocama / 

razdjelnicima

Sve kompletno kpl 1 -                   

2. Izvršiti potrebnu kontrolu,ispitivanje i mjerenje na

gromobranskoj instalaciji,pribaviti odgovarajuce

propisima zahtjevane saglasnosti i ateste od

ovlastene ustanove.Pregled obuhvata:

* pregled svakog spojnog mjesta traka - traka

* omsko mjerenje neprekidnosti spusteva i 

prestenova za izjednacenje potencijala

* provjera spojeva traka - metalna masa

Sve kompletno kpl 1 -                   

3. Medjusobno uvezivanje funkcionalno ovisnih sistema

elektroenergetike i komunikaciono sigurnosnih

sistema sa primopredajom. kpl 1 -                   

UKUPNO IX KM: -                  
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Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

A) REKAPITULACIJA JAKE STRUJE

I) RAZVODNE TABLE -                  

II) NAPOJNI KABLOVI -                  

III) RASVJETA

IV) INSTALACIJE ZA RASVJETU -                  

V) INSTALACIJE ZA UTIČNICE I IZVODE -                  

VI) INSTALACIJE ZA IZJEDNAČAV. POTENCIJALA -                  

VII) GROMOBRANSKA  INSTALACIJA -                  

VIII) VANJSKA RASVJETA

IX) ISPITIVANJE INSTALACIJA

UKUPNO JAKA STRUJA KM: -                  
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Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

SLABA STRUJA 

I VATRODOJAVNI SISTEM

Napomena: prosječna visina montaže javljača na 

najvišoj etaži je 6 m

1. Isporuka i montaža mikroprocesorske  vatrodojavne 

centrale tipa FC726 Siemens - CerberusPro ili slična 

sljedećih karakteristika:

 - standardni alfanumerički LCD display za kontrolu 

stanja sistema, upravljanje i vođenje dijaloga

 - četri (2) analogno adresirane petlje od max 126 

javljača, svaki od elermenata na petlji može biti u 

posebnoj zoni, na petlju se mogu priključivati i 

adresibilni alarmni uređaji (sirene i sl.)

 - RS232 kartica za priključenje printera

 - 6 programabilnih ulaza/izlaza 

 - rezervno napajanje za 24 časovni neprekidni rad u 

slučaju nestanka električne energije 12V/26Ah

 - napon napajanja 85/265VAC, 50Hz

 - 1000 memorisanih zadnjih događaja u bazi 

podataka po prioritetima i hronologiji

 - napon napajanja 115/230VAC, 50Hz

 - dimenzije (ŠxVxD) 430x796x160mm

 - kućište u zaštiti IP30

 - automatsko prebacivanje ljeto/zima

 - potpuno slobodno programabilne sve vremenske i 

ostale (ulazno/izlazne) funkcije centrale (npr 

uljučenje sirena nakon 3 min, isključenje jednog 

klima sistema nakon 30 sec a ostalih nakon 3 minute 

i dr.)

Sve komplet kpl 1 -                   

2. Isporuka telefonskog komunikatora sa govornom kom 1 -                   
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Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

3. Isporuka optičko-dimnog analogno adresibilnog 

javljača požara sa mogućnošću slanja standardnog i 

signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa 

izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom 

javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen 

svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu 

mjesta,  tip OP720, sa podnožjem za instalaciju p/ž ili 

n/ž tip DB721 i zaštitnom kapom, Siemens - 

CerberusPro

kom 16 -                   

4. Isporuka ručnog adresibilnog javljača požara sa 

direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču  

prouzrokuje alarm), sa integrisanim izolatorom kvara 

petlje,  u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste 

prostore, IP44, tip FDME221 u kućištu FDMH291-R, 

Siemens - CerberusPro

kom 5 -                   

5. Isporuka adresibilne sirene sa bljeskalicom za rad u 

vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom 

uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, tip FDS229-

R, 99 dB na 1 m, frekvencija bljeskanja 1Hz crvene 

boje, vrsta i jačina tona podesivi,  sa podnožjem 

FDB221, sa dodatnim podnožjem za vanjsku 

montažu FDB293, u zaštiti IP54, Siemens - 

CerberusPro kom 1 -                   

6. Isporuka i polaganje kabla JBY(St)Y 2x2x0,8mm za 

povezivanje javljača požara i centrale za dojavu 

požara. Kablovi se polazu  u PNT cijevi cijelom 

dužinom cca 50%, a jedan  dio npr.  se uvlače u 

fleksibilne  PVC cijevi (50%). U cijenu uključiti i cijevi. 

m 170 -                   

15. Montaža elemenata sistema (podnožja automatskih 

javljača požara, kućišta ručnih javljača požara, 

podnožja sirena, centrale i sl.) i spajanje kablova na 

njima, testiranje linije univerzalnim instrumentom.

pšl 1 -                   
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Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

7. Spajanje kablova na strani vatrodojavne centrale, 

postavljanje javljača požara u pripremljena podnožja 

sa uvrtačem na visine do 6m, konfigurisanje sistema, 

reprogramiranje postojeće centrale, paramriranje 

automatskih javljača požara na početne uslove, unos 

korisničkih tekstova, ispitivanje sistema, obuka 

osoblja korisnika, izdavanje zapisnika, garancije i 

uputstva za upotrebu na bosanskom jeziku

pšl 1 -                   

8. Prvo ispitivanje sistema vatrodojave od strane 

nadležne institucije sa izdavanjem zapisnika o 

ispitivanju i potvrde o ispravnosti sistema, u skladu 

sa Članom 47. Zakona o zaštiti od požara i 

vatrogastvu FBIH (ove poslove izvodi ovlaštena kuća 

koja nije izvođač pomenutih radova na objektu)

pšl 1 -                   

9. Ostali sitni potrosni i nespecificirani materijal. pšl 1 -                   

UKUPNO VATRODOJAVNI SISTEM (KM): -                
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Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

II VIDEO NADZORNI SISTEM

Nabavka el.instalacionih materijala i opreme te 

izvođenje radova na izgradnji video nadzornog 

sistema kako slijedi:

1. Kolor kamera 1/3" u kućištu sa grijačem za vanjsku 

montažu progressive scan CMOS, 0.01 lux @ ƒ/1.2, 

AGC on, 0 lux with IR, 4 mm@ ƒ/2.0, Angle of view: 

73.1° (4 mm), 46° (6 mm),

22° (12 mm), IR cut filter with auto switch, 

H.264/MJPEG, 2048 × 1536, -30° C to 60° C, 12 

VDC ±10%, PoE (802.3af), IP66, IR dom 30 m kom 8 -                   

2. Digitalni mrežni video rekorder/multiplekser sa 32 

ulaza za kamere, H.265+, H.265, H.264+, H.264, 

MPEG4 Video Format, Up to 12 Megapixels 

Resolution Recording, Synchronous 2-ch HDMI, 2-ch 

VGA and HDMI1 4 K (3840 x 2160) Resolution, 

ugradjeno 6 SATA HDD x 4TB, HDD Hot-Swap with 

Configurable RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, 

RAID10, Instant Camera Playback During Multi-

Channel Live View  , Redundant Power Supply , IR 

daljinski za upravljanje uređajem.Softver za 

konfigurisanje uključen.Video rekorder je neovisan  o 

radu PC-a na koji je instaliran softver za kontrolu i 

omogućuje snimanje i reprodukciju i u slučaju 

isključenja ili otkaza PC-a. kom 1 -                   

3. 28" LCD kolor video monitor visoke rezolucije sa 

video kablom. kom 1 -                   

4.

Isporuka i polaganje FTP Cat6a kabla. Kabl se 

polaže dijelom u PNT krutoj cijevi n/ž (90%),a dijelom 

p/ž (10%) u negorivoj fleksibilnoj PVC cijevi. U cijenu 

uključiti cijev sa svim potrebnim spojnim i montažnim 

dijelovima. Prosječno se po izvodu polaže 25m. kom 8 -                   

5. Isporuka i polaganje kabla NYM 3x1,5mm2 za 

napajanje kamera. Kabl se polaže u negorivoj 

fleksibilnoj PVC cijevi. U cijenu uključiti cijev sa svim 

potrebnim spojnim i montažnim dijelovima 

(koljena,završni komad, T komad,..) . Prosječno se 

po izvodu polaže25 m. kom 8 -                   
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Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

6. Isporuka i montaža PVC n/ž razvodnih kutija kom 8 -                   

7. Sitni nespecificirani materijal kpl 1 -                   

8.

Isporuka i montaža minijaturnog automatskog 

osigurača 10A. Osigurači se ugrađuju u postojeće 

elektro ormare jake struje. U cijenu uračunati sav 

potreban pribor za ožičenje, izradu otvora na 

ormarima za uvode kablove, uvodnice i sl. kpl 12 -                   

9. Montaža i spajanje kamera i centralne opreme video 

nadzora, postavljanje konektora na krajeve 

koaksijalnih kablova.Podešavanje i programiranje 

opreme video nadzora. kpl 1 -                   

10.  Obuka osoblja Korisnika za rukovanje sistemom 

video nadzora h 8 -                   

11. Izdavanje protokola o funkcionalnoj ispravnosti i 

garancije. kpl 1 -                   
UKUPNO VIDEONADZORNI SISTEM:                      -      
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Glavni projekat elektroinstalacija 

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ

Redni 

broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

III PROTIVPROVALNI SISTEM

Isporuka el.instalacionih materijala i opreme te 

izvođenje radova na izgradnji protivprovalnog 

sistema u svemu kako slijedi:

1. Isporuka mikroprocesorske kombinovane centrale 

dojave provale i kontrole pristupa,  tip SPC5230.300-

L1, Siemens - SPC, napajanje 220VAC, rezervno 

napajanje 12VDC/17Ah, 8 kom on-board zona, 

maksimalno 128 zona, 6 kom open collector izlaza 

on-board, 1 kom relejnih izlaza on-board, maksimalni 

broj izlaza 128, max.256 korisnika, maksimalan broj 

particija 16, max. 16 tastatura, opciono telefonski 

komunikator, 1xRS232 izlaza za printer ili PC, malno 

kućište
kpl 1 -                   

2. Isporuka napojne jedinice tip SPCP333.300, ulaz 

220VAC, izlaz 12VDC/2,6A, u metalnom kućištu sa 

akumulatorom 12V/17Ah, Siemens - SPC

kpl 1 -                   

3. Isporuka digitalnog telefonskog pozivnika za vezu 

centrale prema telefonskoj mreži zbog prenosa 

alarma i drugih informacija u nadzorni centar,  tip 

SPCN110.000, Siemens - SPC kom 1 -                   

4. Isporuka LCD tastature, 3 kom dioda statusa, display 

i tipke osvjetljeni, LCD 2x16 karaktera, 6 kom 

funkcijskih tipki, zaštita IP30, tip SPCK420.100, 

Siemens - SPC kom 12 -                   

5. Isporuka transpondera sa 8 nadziranih ulaza i 2 

izlaza (beznaponski kontakti NO/NC), u ABS kućištu, 

tamper kućišta, zaštita IP30, tip SPCE650.100, 

Siemens - SPC kom 1 -                   

6. Isporuka PIR detektora kretanja, 18x3 triplex zone 

ogledalo sa digitalnim procesiranjem signala, 

neosjetljivost na životinje do 10 kg, 12 m opseg, 

tamper kućišta, LED dioda za indikaciju kretanja, 2 

nivoa podešenja osjetljivosti, zaštita IP41, mogućnost 

umanja dodatnih ogledala za usmjerenost detektora 

(zavjesa 20 m) ili povećanu neosjetljivost na životinje 

(do 20 kg), tip IR100B, Siemens 
kom 9 -                   
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ
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broj
Opis pozicije JM Kolicina

 Jedinicna       

cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

8. Isporuka vanjske samonapajajuće alarmne sirene sa 

bljeskalicom i rezervnim napajanjem 12V, dvostruko 

zaštitno kućište, tip SOLO kom 1 -                   

9. Isporuka i polaganje komunikacionog kabla IY(St)Y 

5x2x0,8mm za povezivanje elemenata BUS-a. Kabl 

se polaže u PVC gibljivim cijevima djelomično u 

spuštenom stropu . Prosječno se po izvodu polaže 

40 m kabla. U cijenu uključiti i zaštitne PVC cijevi. 

Sve komplet. kpl 9 -                   

10. Isporuka i polaganje alarmnog komunikacionog kabla 

2x0.5+4x0,22mm za povezivanje elemenata u polju 

sa pripadajućim koncentratorima. Kabl se polaže u 

PVC gibljivom crijevu u spuštenom stropu. Prosječno 

se po izvodu polaže 31 mara kabla.U cijenu uključiti i 

PVC cijevi. Sve komplet.

kpl 100 -                   

11. Isporuka i polaganje kabla PP-Y 3x1,5 za napajanje 

adresabilne protivprovalne centrale i napajanje 

transpordera. Kabl se polaže u zaštitnoj PNT/PVC 

cijevi. Sve komplet. m 15 -                   

12. Sitni nespecificirani materijal kpl 1 -                   

13. Montaža elemenata sistema (adresni moduli, senzori 

i sl.) i spajanje kablova na njima pšl 1 -                   

15. Ispitivanje položene instalacije, konfigurisanje 

sistema, programiranje centrale prema zahtjevu 

korisnika, ispitivanje sistema, obuka osoblja 

korisnika, izdavanje zapisnika, garancija i uputstva za 

upotrebu na bosanskom jeziku pšl 1 -                   

UKUPNO PROTIVPROVALA: -                     
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POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

BIHAMK BIHAĆ
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broj
Opis pozicije JM Kolicina
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cijena (KM) 
 Ukupno (KM)        

1 2 3 4 5                        6,00    

IV INTEGRISANA MREŽA PODATAKA

1. Isporuka i polaganje telefonskog kabla IY(St)Y 

10x2x0.6mm za povezivanje GROT (reglete) - 

GKČ2(Voice panel). Kabl se polaže u kablovske 

regale slabe struje, a djelomično u PVC zaštitno 

crijevo. U cijenu polaganja uračunati kablovsko 

završavanje na reglete. m 10 -                   

2. Metalni instalacijski ormarić, tip RTO 100, dimenzija, 

250x400x130, ugradni, opremljen sa:

*1 kom Montažni nosač za 5 KRONE regleta

*2 kom Regleta KRONE LSA PLUS 2/10 rastavna kpl 1 -                   

3. Sitni montažni instalacioni material pšl 1 -                   

4.

Komunikacijski ormar, 19" oznake KO, 60/60 , 

dimenzija, 1200x600x600 sa ostakljenim vratima i 

cilindričnom bravicom, demontažnim bočnim 

stranicama te otvorima za uvod kablova sa donje i 

gornje strane te sa leđa,ormar je opremljen sa:

- 1 kom Ventilatorski blok sa 3 ventilatora i 

termostatom 

- 1 kom Šina za uzemljenje

- 1 kom Napojni blok 230V/AC sa 6 utičnih mjesta, 

zaštitnim kontaktima , prenaponskom zaštitom i 

prekidačem

- 3 kom Polica fiksna  19", 1HE, 450mm

- 1 kom PATCH panel 24 portni, tip 

CP24,PANDUIT,opremljeni sa po 24 kom oklopljenih 

modularnih konektora, STP, Cat.6,tip CJS688

- 1 kom PATCH panel 50 portni,tip CP50 sa 

konektorima, RJ45, Cat.3

- 1 kom. 19" fiber optički panel 12 portni, dubine 

240mm (podesiv po dubini), visine 1U opremljen sa 

12 SC singlemodnih duplex adaptera, , kompletom 

"pigtailova" sa keramičkom ferulom, splice kutijom, te 

poklopcem i pripadajućom kutijom za ranžiranje 

uvoda kabla

- 5 kom duplex fiber optičkih patch kabla 2m, 

kategorija, završeni na oba kraja sa SC konektorima, 

singlemode 9/125
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- 30 kom Oklopljenih prespojnih kablova, STP, Cat.6, 

I=1m

- 1 kom Uređivač kablova 1HE, tip DP-VP-P1

- 1 kom Vertikalni uređivač  kablova 60x60

Sve kompletno kpl 1 -                   

6. Isporuka i ugradnja data računarske utičnice za 

ugradnju p/ž sa dva RJ45 modula, oklopljen Cat6a. U 

cijenu uračunati nosač i okvir. kom 12 -                   

8. Instalacijski kabl, oklopljeni, FTP, Cat.6, 

BELDEN,položen u negorivu PVC  rebrastu cijev fi 

16 mm.

U cijenu je uračunata i zaštitna PNT/PVC cijev. m 270 -                   

9. Isporuka i montaža vodiča 16 mm2 žuto-zelene boje 

za povezivanje šina za uzemljenje komunikacijskog 

ormara na letvu za uzemljenje u energetskom 

ormaru. Za spajanje obavezno koristiti 

standardizovan spojni pribor. m 10 -                   

10. Sitni nespecificirani materijal kpl 1 -                   

11. Spajanje RJ45 konektora na strani utičnice i na strani 

patch panela. Sve komplet kpl 12

12. Splajsiranje optičkih kablova u komunikacionim 

ormarima kom 1

13. Ispitivanje telefonske instalacije i izrada protokola o 

ispitivanju kpl 1 -                   

14. Ispitivanje fiberoptičkih konekcija uz izdavanje 

rezultata sa certifikatom, sa detaljnim ispisom 

slabljenja svake konekcije kpl 1 -                   

15. Ispitivanje računarske mreže prema standardu za 

Cat.6 uz izdavanje rezultata sa certifikatom, sa 

detaljnim ispisom slabljenja svake konekcije kpl 1 -                   
UKUPNO INTEGRISANA MREŽA PODATAKA:                      -      
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REKAPITULACIJA SLABE STRUJE 

I SISTEM VATRODOJAVNE -                  

II VIDEO NADZORNI SISTEM -                  

III PROTIVPROVALA -                  

IV INTEGRISANI SISTEM PODATAKA -                  

UKUPNO SLABA STRUJA  (KM): -                  

C) PROJEKAT IZVEDENOG STANJA

1. Izrada projekta izvedenog stanja elektro instalacija 

jake i slabe struje koji se u 2 (dva) primjerka u 

standardnom zapisu i elektronskom zapisu (CD) 

predaje Investitoru. kpl 1 -                   

UKUPNO PROJEKAT IZVEDENOG STANJA KM: -                  

ZBIRNA REKAPITULACIJA

A JAKA STRUJA -                  

B SLABA STRUJA -                  

C PROJEKAT IZVEDENOG STANJA -                  

SVEUKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE KM: -                  

PDV 17%: -                  

SVEUKUPNO SA PDV KM: -                  

Investitor: BIHAMK  UG  SARAJEVO 24


